PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA OBJETIVANDO A
CONTRATACAO DE EMPRESA - RETIFICADO

Modo de Disputa: “ABERTO”

Concorréncia Publica n° 08/2026

Edital n° 50/2026

Tipo de Licitagdo: Maior Desconto - Empreitada Por Preco Global.

Processo Administrativo n° 5363/2026

Endereco Eletrénico: https://bll.org.br//.

DATA DO INICIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRONICA:@
de outubro de 2026 as 10h00.

Recebimento de Proposta até: 18 de novembro de 2026 — 08h00.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 18 de novembro de
2026— 08h15min.

A Prefeitura Municipal de Itirapina, Estado de S&o Paulo, por intermédio da
senhora Prefeita Municipal Maria da Graga Zucchi Moraes, CPF n°553.097.808-
82, usando sua competéncia, torna publico que se acha aberta no Pa¢co Municipal,
situado a Avenida 01, n® 106, Centro, lItirapina/SP, o processo licitatério na
modalidade Concorréncia Publica Eletrénica n°® 08/2026, cujo critério de
julgamento sera o de Maior Desconto - Empreitada Por Preco Global, originario
do Processo Administrativo n° 5363/2026, realizard licitacdo nos termos da Lei n®
14.133, de 2021, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital, objetivando a “EXECUGCAO DE COLETOR TRONCO
DE ESGOTO SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRIGA, TRECHO
ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”,
de acordo com as especificacbes técnicas anotadas em memorial descritivo,
quantitativos definidos em planilha orgamentaria e projetos anexos a este contrato.

As propostas deverdo obedecer as especificacdes deste instrumento convocatorio
e seus anexos e ser encaminhadas por meio eletrénico apds o registro dos
interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes
no aplicativo " BLL Licitac6es", constante da pagina eletrénica do BLL — Licitacbes
Publicas, no endereco https://bll.org.br//.

A sessdo publica de processamento da Concorréncia Publica Eletronico sera
realizada no endereco eletrénico https://bll.org.br//., no dia e hora mencionados no
preambulo deste Edital, e serd conduzida pelo Lauren Dias Caracanha e Eliane
Aparecida Martins Garcia como suplente, com o auxilio da equipe de apoio,
designados pelo Decreto Municipal n® 4.441, de 20 de maio de 2026 autorizados
pela autoridade competente.

1. OBJETO
1.1. Descricédo. A presente licitagdo tem por objeto, a contratagcdo de empresa

especializada de engenharia para realizar “EXECUGAO DE COLETOR
TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRICA,
TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA ATENDER AO MUNICiIPIO DE
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ITIRAPINA/SP”, em conformidade com as especificacdes técnicas constantes dos
Anexos |, II, 1, IV, V, XIV.

1.2. CondicOes gerais da contratacao

1.2.1. A presente contratacao tem por objeto a contratagéo de empresa especializada
de engenharia para realizar “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO
SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO ENTRE OS
PV’s 15 e 30, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”, de acordo
com as especificagdes técnicas anotadas nos quantitativos definidos em planilha
orcamentaria e projetos anexos a este contrato.

1.2.2. Os materiais utilizados na obra deverdo ser da melhor qualidade, além de
atender as normas técnicas aplicaveis.

1.2.3. Os servigos e quantitativos executados deverdo seguir rigorosamente as
especificagdes do projeto, NBR’s e NR’s pertinentes, além das boas praticas de
construcdo civil, garantindo a durabilidade e eficiéncia dos servicos que serdo
executados.

1.2.4. A execucao do objeto devera observar integralmente os projetos, planilha
orcamentaria, especificacdes técnicas e demais documentos que integram o
processo licitatorio, os quais se complementam entre si.

1.2.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratagao.

1.2.6. A licitante, no ato do envio da proposta, declara que teve pleno acesso a
todos os documentos técnicos, reconhecendo que estes séo suficientes para a
execugcdo completa do objeto, ndo cabendo alegacdo posterior de
desconhecimento, omisséo ou insuficiéncia de informacdes.

1.2.7. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo cumprimento da
legislacdo ambiental vigente e pelas condicionantes aplicaveis a execucao dos
servicos na area de implantacdo do coletor tronco e seu entorno, assumindo
responsabilidade objetiva por quaisquer danos ambientais decorrentes da
execucao do objeto.

1.2.8. Compete & CONTRATADA adotar, as suas expensas, todas as medidas
preventivas, mitigadoras e corretivas necessarias para evitar impactos ambientais,
bem como cumprir as exigéncias dos 6rgaos ambientais competentes.

1.2.9. Eventuais danos ambientais, autuacfes, multas, embargos ou san¢des
decorrentes da execucéo dos servigcos serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, que devera promover a reparacao integral do dano, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades contratuais cabiveis.

1.2.10. A CONTRATADA devera realizar conferéncia técnica dos projetos
hidraulicos, topogréaficos e demais elementos técnicos pertinentes a execucao da
obra, antes do inicio da execucédo, devendo comunicar formalmente a fiscalizacéo
qualquer inconsisténcia, omissao ou risco identificado.

1.2.11. A atuagdo da fiscalizacdo ou da Administragdo nao exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades ambientais, nem implica
corresponsabilidade por atos ou omissdes da empresa.

1.3. Fundamentacéo e descricdo da necessidade da contratacéo
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1.3.1. A presente proposicdo tem como objetivo atender a necessidade de
contratacdo de empresa especializada de engenharia para realizar execugéo de
obra de “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS
MARGENS DO CORREGO TIBIRIGA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”, em Tubos de PVC, de parede
maci¢ca, DN 300 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de
interferéncias - fornecimento e assentamento, sobretudo para garantir a
funcionalidade do sistema de esgotamento sanitario do municipio.

A guantidade dos servicos a serem executados devera obedecer ao escopo dos
projetos e também da planilha orgcamentaria, conforme documentos em Anexo a
este Termo de Referéncia, sendo executado o trecho entre o PV 15 e PV 30.

A seguir a Figura 1 apresenta a localizagdo da rede coletora a ser executada em
tubos de PVC com DN 300mm.

Figura 1 - Localizagédo do Coletor Tronco a ser executado:

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DAE

1.4. Descricdo da solugdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto

1.4.1. A contratacéo de servigos especializados de engenharia, para execugao da
“EXECUGCAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS
MARGENS DO CORREGO TIBIRIGA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”, em Tubos de PVC, de parede
macica, DN 300 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de
interferéncias - fornecimento e assentamento, com comprimento total de 923,20
metros, conforme projetos, para atender as necessidades de manter a coleta e 0
tratamento dos efluentes municipais conforme previsto no marco legal do
saneamento.
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2. DO VALOR E RECURSO ORCAMENTARIO

2.1. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 848.318,76 (oitocentos e
guarenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), com
base em banco de precos de referéncia, de Tabelas Oficiais: SINAPI - Base -
07/2026, SABESP - Base - 03/2026 e CDHU 202 - Base - 08/2026.

2.2. Os precos estimados serdo 0s maximos a serem aceitos pela Administracéo
Publica.

2.3. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos
da Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.

2.4. A contratacdo sera atendida por dotac&o indicada pela Secretaria Municipal de
Saneamento Basico 02.09.01

2.4.1. Dotacdo orcamentaria 415. Funcdo Programatica: 17 512 5001 1040, Fonte
91, Cadigo de Aplicacdo: 1100000, Categoria Econémica: 4.4.90.51.00.

3. PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Participantes. Poderdo participar do certame todos os interessados em
contratar com a Administracdo Municipal que estejam registrados no BLL — Bolsa de
LicitacBes e Leildes do Brasil, que atuem em atividade econémica compativel com
0 seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos
eletrénicos e tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no
regulamento que disciplina a inscricdo no referido Cadastro.

3.1.1. O registro no BLL — Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil, o credenciamento
dos representantes que atuardo em nome da licitante no sistema de Concorréncia
Eletrbnica e a senha de acesso deverdo ser obtidos anteriormente a abertura da
sessdo publica e autorizam a participagdo em qualquer Concorréncia Publica
realizado por intermédio do no BLL — Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil.

3.1.2. As informacdes a respeito das condi¢des exigidas e dos procedimentos a
serem cumpridos para a inscricdo no Cadastro, para o credenciamento de
representantes e para a obtencdo de senha de acesso estdo disponiveis no
endereco eletronico https://bll.org.br//.

3.2. Vedacbes. Nao sera admitida a participacdo, neste certame licitatério, de
pessoas fisicas ou juridicas:

3.2.1. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

3.2.2. Agquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.3. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.4. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcédo
de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢bes anélogas as de
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escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

3.2.5. Agente publico do érgéo ou entidade licitante;

3.2.6. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucédo do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacfes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria,
conforme 8 1°do art. 9°da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.2.7. O impedimento de que trata o item 3.2.6., sera também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.2.8. Que estejam proibidas de participar da licitacdo ou de celebrar a contratacao
em decorréncia do efeito de sancao registrada no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas - CNEP (artigo 22 da Lei Federal n°® 12.846/2013), ou no Cadastro Estadual
de Empresas Punidas — CEEP (artigo 37 do Decreto Estadual n°® 67.301/2022).

3.3. Inexisténcia de fato impeditivo a participacdo. A participacdo no certame
esta condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar o ambiente
eletrénico de contratacdes do BLL — Licitacdes Publicas, mediante assinalacdo nos
campos proprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participacdo no
certame ou de sua contratacdo, bem como que conhece e aceita 0os regulamentos
do Sistema BLL — Licitagdes Publicas, relativos a Concorréncia Publica.

3.4. Uso do sistema BLL - Licitagdes Publicas. A licitante responde
integralmente por todos os atos praticados na Concorréncia Publica, por seus
representantes devidamente credenciados, assim como pela utilizacdo da senha de
acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa ndo credenciada
como sua representante. Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso,
cabera ao interessado efetuar o seu cancelamento por meio do sitio eletrdnico
https://bll.org.br//.

3.5. Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante em
cada Concorréncia Publica.

3.6. O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as condi¢des
e obrigacOes inerentes ao certame.

3.7. Direito de preferéncia. Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata
o item 6.6 e subdivisdes, bem como para a fruicdo do beneficio de habilitacéo
previsto na alinea “f” e subdivisdo do item 6.9, a condicdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte devera constar do registro da licitante junto ao BLL, sem
prejuizo do disposto nos itens 5.6.3 e 5.6.4., deste Edital.

4. PROPOSTAS

4.1. Envio. As propostas deverdo ser enviadas por meio eletrénico disponivel no
endereco https://bll.org.br// na opcao prépria desde a divulgacéo da integra do Edital
no referido endereco eletrénico até o dia e horario previstos no preambulo para a
abertura da sessdo publica, devendo a licitante, para formula-las, assinalar a
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declaracao de que cumpre integralmente os requisitos de habilitacdo constantes do
Edital.

4.1.1. As propostas e o cronograma fisico devem ser elaboradas conforme os
modelos da planilha orcamentéria, cronograma fisico financeiro e planilha de
composicao do BDI.

4.1.2. Junto a proposta e documentacao técnica exigida, devera ser entregue um
“cronograma de execugéao de obras” onde a empresa devera levar em consideragao
para elaboracdo o item: “INFORMACOES RELEVANTES PARA O
DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA” item 4.1.4.

4.1.3. Devera ser obrigatério que as empresas, anexo as suas propostas, fornecam
a memoria de calculo, no qual estejam detalhados os percentuais utilizados na
composicdo do préprio BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) empregado na
elaboracéo dos orgamentos. Essa exigéncia ndo apenas fortalece a transparéncia e
a integridade dos processos licitatorios, mas também oferece uma visao clara e
abrangente dos elementos que contribuem para a formacéao dos custos.

4.1.4. Cronograma e Prazo para Execucdo de Obras. O prazo de vigéncia da
contratacdo em epigrafe é de 08 (oito) meses, a partir de sua assinatura contratual,
entretanto a execuc¢ao dos servigos devera ocorrer em no maximo 90 (noventa) dias
a contar da emissao da Ordem de Servico - OS. A gestdo da contratacao cabera a
Secretaria Municipal de Saneamento Basico, que tera a incumbéncia de
gerenciamento, conforme artigo 4° do Decreto Municipal n° 2.793/2013 e suas
alteracdes posteriores, cabendo, contudo, a Equipe de Apoio a conducdo do
conjunto de procedimentos do certame licitatorio para a realizacdo do mesmo. Em
casos excepcionais, o prazo poderd ser prorrogado, desde que devidamente
justificado, e que os motivos que provocaram a necessidade de aditivo de prazo
estejam inseridos no “diario de obras” enviado por e-mail ou em sistema de gestéo
de obras indicado pela Prefeitura Municipal de lItirapina. Além disso, € necessario
que estes motivos sejam de carater imprevisivel. Cabe a fiscalizag&o técnica avaliar
a justificativa apresentada pela contratada para a prorrogagao do prazo de execucao
da obra, anexando sua avaliacdo ao processo administrativo, para fundamentar a
aprovacado ou recusa da justificativa, que serd de responsabilidade do gestor do
contrato.

4.1.5. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA

4.1.5.1. O proponente deve analisar o conteddo dos projetos executivos, planta,
planilha orcamentéria e demais documentos anexos ao edital.

4.1.5.2. O proponente devera considerar a possibilidade de mau tempo, atrasos de
fornecimento de materiais durante a execucao dos servigcos. Caso a empresa
identifigue que o prazo, custo ou guantitativo dos itens da planilha orcamentéaria
estimados pela prefeitura esteja equivocado ou inexequivel, devera proceder com a
impugnacdo do edital ainda em fase de licitacdo. A impugnacdo devera ser
fundamentada, apresentando argumentos claros e consistentes que justifiguem a
impugnacao.
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4.1.5.3. Eventos climéticos previsiveis e compativeis com a média histérica da
regido ndo caracterizam, por si s6, motivo para prorrogacao de prazo.

4.1.5.4. A contratada assume integral responsabilidade pela correta composicao de
sua proposta, incluindo todos os custos diretos e indiretos necessarios a execucao
completa do objeto.

Néo serdo admitidos pedidos de acréscimo contratual decorrentes de falhas de
planejamento, erro de orcamento, interpretacdo inadequada dos documentos
técnicos ou auséncia de diligéncia na fase de proposta.

4.1.6. Reaterro - O primeiro aterro sera executado a partir do fundo da vala, com
material selecionado das escavacoes, que foi depositado lateralmente a vala, isento
de pedras, pedriscos, folhas, gravetos, papéis, plasticos, etc., compactado ou
manualmente, em camadas de espessura maxima de 10 cm, colocadas
alternadamente de cada lado da tubulacdo, até atingir 20 cm acima da geratriz
externa superior da tubulacdo. O aterro complementar sera executado a partir do
término do primeiro aterro, em camadas de espessuras maximas de 20 cm,
compactadas mecanicamente até a cota da base do pavimento.

Para tubulacfes assentadas nos passeios, 0 aterro serd adensado com soquetes
manuais ou mecanicos, com 0s mesmos procedimentos acima, de maneira que
resulte densidade aproximadamente igual ao do solo que se apresenta nas paredes
das valas, utilizando-se, de preferéncia o mesmo solo isento de corpos estranhos.
No caso de tubulacdes assentadas sob o leito carrocavel, serd efetuada a
compactacdo mecanica a 95% do Proctor, utilizando-se equipamento apropriado.
No caso do material proveniente da escavagdo ndo se prestar para a execucao do
aterro, sera substituido por material adequado, proveniente de empréstimo, que
deve ser previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro responsavel pela
obra.

Apo6s a execucdo do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente da
escavacao nao utilizado.

4.1.7. Precos. Os pregos unitarios e total seréo ofertados no formulario eletrénico
proprio, em moeda corrente nacional, em algarismos, sem inclusao de qualquer
encargo financeiro ou previsdo inflacionaria. Nos precos propostos deverdo estar
incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos ou indiretos
relacionados ao fornecimento do objeto da presente licitagdo, tais como tributos,
remuneracOes, despesas financeiras e quaisquer outras necessarias ao
cumprimento do objeto desta licitacao, inclusive gastos com transporte.

4.1.8. As propostas ndo poderdo impor condigcdes e deverdo limitar-se ao objeto
desta licitagcdo, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou qualquer
outra condi¢ao nao prevista no Edital e seus anexos.

4.1.9. Nao sera admitida cotacéo inferior a quantidade prevista neste Edital.

4.1.10. As propostas serdo desclassificadas que contiverem vicios insanaveis, ndo
obedecerem as especificacbes técnicas pormenorizadas no edital, apresentarem
precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a
contratacdo, nao tiverem sua exequibilidade demostrada, quando exigido pela
administracdo e apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias
do edital, desde que insanavel.
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4.1.11. Nos termos do art. 59 da Lei n°® 14.133/2021, propostas com valores
inferiores a 75% do valor orcado pela Administragdo serdo consideradas
presumidamente inexequiveis, assegurada a licitante a oportunidade de demonstrar
sua exequibilidade, mediante comprovacgao técnica e econémica.
4.1.12. Em caso de empate, serdo aplicados exclusivamente os critérios previstos
no art. 60 da Lei n® 14.133/2021, vedada a utilizagcdo de critérios ndo previstos em
lei.

4.2. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

4.2.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio
do sistema, que:

4.2.1. Est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
gque cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatério;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gédo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.2.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.2.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16
da Lein®14.133, de 2021.

4.2.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1°ao 3°do art. 4° da Lei n.° 14.133,
de 2021.

4.2.7. A falsidade da declaracédo de que trata os itens 4.3. ou 4.3.6. sujeitara o
licitante as sanc¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital

4.2.8. Simples Nacional. As microempresas e empresas de pequeno porte
impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedacfes previstas na Lei
Complementar Federal n°® 123/2006, ndo poderao aplicar os beneficios decorrentes
desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo
com as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas, sob pena de ndo aceitacao
dos precos ofertados pelo Agente de Contratacao.
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4.2.9. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte
na situacao descrita no item 4.5. devera requerer ao 6rgao fazendario competente
a sua exclusdo do Simples Nacional até o ultimo dia util do més subsequente aquele
em que celebrado a contratacdo, nos termos do artigo 30, caput, inciso Il, e §1°,
inciso I, da Lei Complementar Federal n® 123/2006, apresentando a Administracdo
a comprovacao da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

4.2.10. Se a contratada ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata
o item 4.5.1, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao o6rgéo
fazendario competente, solicitando que a empresa seja excluida de oficio do
Simples Nacional, nos termos do artigo 29, inciso |, da Lei Complementar Federal
n° 123/2006.

4.2.11. Reajuste. O preco ofertado permanecera fixo e irreajustavel.

4.2.11.1. Reajuste e revisao dos precos. Os precos contratados permanecerao fixos
e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contado da data-base do
orcamento estimado da Administracao, correspondente a novembro de 2025.

4.2.11.2. Caso a vigéncia contratual ultrapasse o periodo de 12 (doze) meses, por
motivo ndo imputavel a contratada, os precos poderdo ser reajustados mediante
aplicacdo do indice setorial adequado ao objeto, definido pela Administracao,
observado o interregno minimo legal.

4.2.11.3. A auséncia de reajuste durante o periodo inferior a 12 (doze) meses nao
prejudica o direito a revisdo ou ao restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, quando comprovada a ocorréncia de fato
superveniente enquadravel nas hipéteses previstas no art. 124, inciso Il, alinea “d”,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.2.11.4. Eventual pedido devera ser formalmente apresentado pela contratada,
acompanhado da documentacdo comprobatdria dos fatos alegados e da respectiva
repercussdo econdmica sobre a execucao contratual.

4.2.12. Validade da proposta. Na auséncia de indicacdo expressa em sentido
contrario no Anexo VII, o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias
contados a partir da data de sua apresentacao.

4.3. Do BDI

4.3.1. O Acordéao n° 2.622/2013 - TCU versa sobre as faixas de valores dos itens
componentes do calculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa
de valores de obras e servigos de engenharia de edificagdes.

4.3.2. Os itens considerados no calculo do BDI estdo contemplados nas tabelas do
Acordao 2.622/2013 que estabelece regras e critérios para a elaboracdo do
orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, para obras publicas,
sendo:

| - Taxa de rateio da administracdo central;

Il - Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles
de natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

Il - Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e
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IV - Taxa de lucro.

4.3.3. De acordo com o Acordao n°® 2.622/2013 — TCU — Plenario, a Contribuicao
Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criada pela Unido para desonerar
a folha de salarios de diversas atividades econémicas em substitui¢cdo a contribui¢éo
previdenciaria sobre a folha de pagamentos.

4.3.4. De acordo com o Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario, a Contribuicdo
Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criada pela Unido para desonerar
afolha de salarios de diversas atividades econdmicas em substituicdo a contribuicdo
previdenciaria sobre a folha de pagamentos.

4.3.5. Para o calculo do BDI foi considerado a equacao proposta pelo relatério que
fundamentou o Acorddo n° 2622/2013, ilustrada abaixo:

BDI= ((((1+(AC+R+S+G)).(1+DF).(1+L))/((1-1)))-1).100

AC é a taxa de rateio da administracdo central;

R corresponde aos riscos;

S é uma taxa representativa de Seguros;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF ¢é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro/remuneracao bruta do construtor e;

| € a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins,
CPRB e ISS).

4.3.6. Para a planilha orcamentaria foram adotados valores médios em
conformidade ao acordao n° 2.622/2013, conforme segue:

1nov

ENGENHARIA SUSTENTAVEL

PLANILHA DE COMPO SICAQ DO BDI - OBRAS DE AGUA E ESGOTO CONFORME ACORDAO TCU 2622/2013
Municipio de Itirapina - SP
Coletor Tronco - Tibiriga

SERVIGOS SERVICOS ITENS PARA CONTRATAGAG DE SERVICOS
QUARTIL 2 QUARTIL 2 0BARAS DE AGUA E ESGOTO
ITENS SIGLAS SEM DESONERAGAO COM DESONERAGAD Quakil1 | Quariil2 | Quati3
[ADMNS TRACAD CENTRAL AT AC L% AC 1% Adminisie;ad Cental 143% | s@m% | B71%
SEGURO + GARANTIA 546 543 | 04% 546 0,49% Sequn & Gania 028% | 04%% | 075%
RECO R R 139% R 139% Risco 100% | 1% | 174
DESPESATINANCERA oF DF 0% o 0%% Desgesa Franceim 094% | 0%% | 117%
LucRo L L 0% L 304% Lo B74% | B0 | 040%
TRIBUTOS PC 165% ] 165%
s ¢ COFINS PC 55 300% 55 310%
%3 G e | 00 oz} 200%
CPRE* [DESONERACAQ) i) m 6 65% m 385%
TOTAL TREUTCS i
Famula DI corforme Achm 30 2522/2013 BO | M@% EDI 7,58%
BOI = {1+AC+5+G+RI1+DFF(1+L} -1
[E1]
MATERIAS MATERAIS
QUARTIL 2 QUARTIL 2 INTENS PARA FORNECMENTO DE MATERIAIS E EQUIPANENTOS
ITENS SIGLAS SEM DESONERAGAD COM DESONERA CAO Quaril1 | Quaril2 | Quaki3
[ADMNE TRAGED CENTRAL AC AC 145% AC 14% Administ ;20 Cental 150% | 143% | 440%
SEGURO + GARANTIA 354G B 548 0.48% Sequm ¢ Camnia 030% | 048% | 08%%
RSCO ] R 08% R 08% R0 056% | 0% | 08%
DESPESA TINANCEIRA o= o= 035% oF 08% Despesa Finencein 0B5% | o0& | 111%
Luoso L L 511% L 511% Lo 1530% | sk | B2k
TRIBUTOS PC 165% FC 165%
s e COFNE PC e | 0% fozar:3 200%
CPRE* DESONERACAQ) picz] i 3185% T 5.65% BDI PARA MATERIAIS CF ACORDAQ TCU 26221013
TOTAL TRIBUTOS il Quaiil 1 Quari 3
Famulz BO! corforme Acam 3 25222013 BN 15.28% BOI 17,78%
BOI = {1-+A G 8+G+RI1+DFF{141 ) -1
0Tk *Cotmoucdl PRviencizna wars RecsiaButz
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A) Para servicgos:

e BDI sem desoneracao: 24,84%;
e BDI com desoneracao: 27,58%.

B) Para materiais:

e BDI sem desoneracao: 15,28%;
o BDI com desoneracao: 17,72%.

4.3.7. Devera ser obrigatorio que as empresas, anexo as suas propostas, fornecam
a memoéria de calculo, no qual estejam detalhados os percentuais utilizados na
composicao do proprio BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) empregado na
elaboracdo dos orcamentos. Essa exigéncia ndo apenas fortalece a transparéncia e
a integridade dos processos licitatorios, mas também oferece uma viséo clara e
abrangente dos elementos que contribuem para a formacédo dos custos.

5. HABILITACAO

5.1. Os documentos relativos a habilitacdo exigidos sdo necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo. Seréo
exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos art.(s). 62 a 70 da Lei n° 14.133,
de 2021.

5.2. Habilitacao juridica
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedade empresaria,;

c) Documentos de eleicdo ou designacado dos atuais administradores, tratando-se
de sociedades empresarias;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
tratando-se de sociedade ndo empresaria, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

e) Decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empreséria estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagcdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.3. Regularidade fiscal e trabalhista
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo a
sede ou domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto do certame;

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (CRF -
FGTS);

d) Certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas
(CNDT);
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e) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a
Creditos Tributérios Federais e a Divida Ativa da Uniéo;

f) Certiddo emitida pela Fazenda Estadual da sede ou domicilio dalicitante que
comprove a regularidade de débitos tributarios relativos ao Imposto sobre
Operacdes relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de
Servicos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicacdo -
ICMS;

d) Certiddo emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicilio da licitante
que comprove aregularidade de débitos tributdrios relativos ao Imposto sobre
Servicos de Qualguer Natureza — ISSON:;

5.4. QUALIFICACAO TECNICA

5.4.1. Capacidade Técnico-Operacional

A licitante devera comprovar aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitacdo, mediante apresentacao de Certiddo de Acervo
Operacional ou atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no
CREA, comprovando a execucao de servicos de implantacdo de rede coletora de
esgoto sanitario em tubos de PVC DN 300 mm ou superior, compativeis em
caracteristicas com o objeto licitado.

5.4.2. Capacidade Técnico-Profissional

A licitante devera possuir em seu quadro permanente, ou apresentar COmpromisso
de vinculacao para contratacao, profissional de nivel superior habilitado, detentor de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA, comprovando
responsabilidade técnica por servicos de implantacdo de rede coletora de esgoto
sanitario em tubos de PVC DN 300 mm ou superior, compativeis com o objeto desta

contratacgao.

5.4.3. Equipe Técnica Minima

. 01 Coordenador com formacdo em Engenharia Civil ou profissional
legalmente habilitado para a execucédo do objeto;

. 01 Engenheiro Civil em periodo integral, para acompanhamento da execucao
dos servicos.

. 01 Técnico de Seguranca do Trabalho em periodo integral, para

acompanhamento da execug¢ao dos servigos.

5.4.4. Comprovagao de Vinculo

O responsavel técnico indicado devera possuir vinculo com a licitante, o qual podera
ser comprovado mediante:

. Registro em carteira de trabalho;

. Contrato social;

. Contrato de prestacao de servicos;

. Ou declaragcéo de compromisso de vinculacdo para execucao da obra, em

caso de contratacao.
5.4.5. VISTORIA PRELIMINAR

5.4.5.1. A vistoria ao local de execucgéo dos servigos é facultativa e recomendada,
com a finalidade de permitir melhor compreensao das condicdes existentes.
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5.4.5.2. A licitante que optar por ndo realizar a vistoria devera apresentar declaracéo
formal de que possui pleno conhecimento das condi¢des do local e de que assume
integral responsabilidade pela execucdo dos servicos, ndo podendo alegar
desconhecimento como justificativa para pleitos futuros.

5.5. Qualificagcédo econdémico-financeira (artigo 69 lei 14.133/21)

5.5.1. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstra¢cfes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais

5.5.2. Comprovacao de que a licitante possui boa situacdo financeira, de acordo
com seu capital social e balanco social, assinado por profissional habilitado da area
contabil, que ateste os indices:

5.5.2.1. indice de Liquidez Geral, igual ou maior que 1,00 (um), (ILG = A.C. + R. L.
P/P.C.+E.LP).

5.5.2.2. indice de Liquidez Corrente, igual ou maior que 1,00 (um), (ILC = A.C /P.C).

5.5.2.3. indice de Endividamento Total, igual ou menor que 0,50 (zero virgula cinco),
(IET=P.C.+E.L.P/A.T).

5.5.3. Os documentos referidos no subitem 5.5.1., limitar-se-&o ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

5.5.4. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante.

5.5.4.1. Caso o licitante esteja em recuperacéo judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologacéo do
plano de recuperacgéo extrajudicial, conforme o caso.

5.6. Declaragdes e outras comprovacoes

5.6.1. Declaracao subscrita por representante legal da licitante, em conformidade
com o modelo constante do Anexo V.1, atestando que:

a) se encontra em situagao regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no
que se refere a observancia do disposto no inciso XXXIIl do artigo 7.° da Constituicdo
Federal, na forma do Decreto Estadual n® 42.911/1998;

b) ndo se enquadra em nenhuma das vedac¢fes de participacéo na licitacdo do item
3.2 deste Edital;

c) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando
o disposto nos incisos Il e IV do artigo 1° e no inciso Il do artigo 5° da Constituicao
Federal;

5.6.2. Declaracao subscrita por representante legal da licitante, em conformidade
com o modelo constante do Anexo V.2, afirmando que sua proposta foi elaborada
de maneira independente e que conduz seus negocios de forma a coibir fraudes,
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corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica,
nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°® 12.846/ 2013.

5.6.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte,
declaracdo subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o
modelo constante do Anexo V.3, declarando seu enguadramento nos critérios
previstos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua ndo
inclusédo nas vedacdes previstas no mesmo diploma legal.

5.6.4. Comprovacéao da condicdo de ME/EPP Sem prejuizo da declaracao exigida
no item 5.6.3 e admitida a indicacéo, pelo licitante, de outros meios e documentos
aceitos pelo ordenamento juridico vigente, a condicdo de microempresa ou de
empresa de pequeno porte sera comprovada da seguinte forma:

5.6.4.1. Se sociedade empreséria, pela apresentacdo de certiddo expedida pela
Junta Comercial competente;

5.6.4.2. Se sociedade simples, pela apresentacédo da “Certiddo de Breve Relato de
Registro de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”,
expedida pelo Cartoério de Registro de Pessoas Juridicas.

5.6.5. Em se tratando de cooperativa que preencha as condi¢des estabelecidas no
art. 34 da Lei Federal n°® 11.488/2007:

5.6.5.1. Declaracao subscrita por representante legal da licitante, em conformidade
com o modelo constante do Anexo V.4, declarando que seu estatuto foi adequado
a Lei Federal n® 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no
inciso Il do caput do art. 3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006;

5.6.5.2. Sem prejuizo da declaracdo exigida no item 5.6.5.1 e admitida a indicacao,
pelo licitante, de outros meios e documentos aceitos pelo ordenamento juridico
vigente, a condi¢cdo de cooperativa que preencha as condic¢des estabelecidas no art.
34 da Lei Federal n° 11.488/2007 ser4 comprovada pela Demonstracdo do
Resultado do Exercicio ou documento equivalente que comprove Receita Bruta até
o limite definido no inciso Il do caput do art. 3° da Lei Complementar Federal n°
123/2006.

4.7.5. Todos os documentos de habilitacdo exigidos neste Edital deverao ser
anexados pelos licitantes no sistema eletrébnico até a data e o horario
estabelecidos para a abertura da sesséo publica, observado o disposto na Lei
Federal n° 14.133/2021, neste Edital e nas regras da plataforma eletrénica
utilizada.

4.7.6. A obrigatoriedade prevista no subitem anterior aplica-se a todos os
licitantes participantes do certame, independentemente da classificacdo
obtida ao término da fase de lances, considerando que, em caso de
desclassificacdo da proposta ou de inabilitacdo do licitante provisoriamente
vencedor, serdo examinadas as propostas subsequentes, observada a ordem
de classificacdo, nos termos dos arts. 59, 62, 63 e 64 da Lei Federal n°
14.133/2021.
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4.7.7. A auséncia da apresentacdo dos documentos de habilitacdo exigidos
neste Edital até a data e o horéario estabelecidos para a abertura da sesséao
publica implicara, em regra, a inabilitacdo do licitante, ressalvadas as
hipdteses de saneamento expressamente admitidas pelo art. 64 da Lei Federal
n° 14.133/2021 e pela jurisprudéncia aplicavel dos Tribunais de Contas.

4.7.8. A diligéncia destina-se exclusivamente ao esclarecimento ou a
complementacao dainstrucdo do processo, a verificacdo da autenticidade dos
documentos apresentados, ao saneamento de falhas meramente formais, a
complementacao de informacdes constantes de documentos ja apresentados
e a atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas, ndo podendo ser utilizada para possibilitar a
criacdo de condicdo de habilitacdo inexistente na data da abertura da sesséo
publica ou para suprir requisito material ndo atendido pelo licitante.

4.7.9. Quando necesséria a realizacdo de diligéncia, o Pregoeiro fixara prazo
para atendimento da solicitacdo, observado o prazo previsto na
regulamentacdo municipal aplicavel e, na sua auséncia, prazo nao inferior a 02
(duas) horas, contado da convocacdo realizada por meio do sistema
eletronico, podendo referido prazo ser prorrogado mediante deciséo
fundamentada, considerando a natureza, a complexidade da diligéncia ou
circunstéancias supervenientes devidamente justificadas.

4.7.10. Os documentos e esclarecimentos solicitados em diligéncia deveréao
ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema eletrénico, dentro do
prazo estabelecido pelo Pregoeiro.

4.7.11. O ndo atendimento a diligéncia, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro,
no prazo concedido, poderd ensejar a desclassificacdo da proposta ou a
inabilitagdo do licitante, conforme a fase em que se encontrar o certame,
observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.7.12. A auséncia da apresentacdo dos documentos de habilitacdo exigidos
neste Edital, no prazo estabelecido para a abertura da sessao publica, bem
como o ndo atendimento as diligéncias regularmente promovidas pelo
Pregoeiro, ndo afastam a possibilidade de instauracdo de procedimento
administrativo para apuracédo de eventual infrac&o prevista nos arts. 155 a 163
da Lei Federal n° 14.133/2021, quando configurada conduta tipificada na
referida legislacéo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

4.7.13. As diligéncias promovidas pelo Pregoeiro observardo o disposto no art.
64 da Lei Federal n°® 14.133/2021, os principios da legalidade, da isonomia, da
impessoalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, do formalismo
moderado, da busca da proposta mais vantajosa, da eficiéncia e da verdade
material, sendo vedada sua utilizacdo para criar condi¢cdo de habilitacdo
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inexistente na data da abertura da sessdo publica ou conferir tratamento
privilegiado a qualquer licitante.

6. SESSAO PUBLICA E JULGAMENTO

6.1. Abertura das propostas. No dia e horario previstos neste Edital, o agente de
Contratacao dara inicio a sesséo publica da Concorréncia Publica Eletrénica, com a
abertura automatica das propostas e a sua divulgacédo pelo sistema na forma de
grade ordenatoria, em ordem crescente de precos.

6.2. Andlise. A andlise das propostas pelo Agente de Contratacdo se limitar4 ao

atendimento das condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos e a legislacéo
vigente.

6.2.1. Serado desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificagcbes, prazos e condi¢cdes fixados neste
Edital;

b) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;

c) apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos do item 3.2 deste
Edital;

d) que apresentem precos unitarios ou total simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos ou salarios de mercado;

e) formuladas por licitantes participantes de cartel, conluio ou qualquer acordo
colusivo voltado a fraudar ou frustrar o carater competitivo do certame licitatério.
6.2.2. A desclassificacdo se dara por decisdo motivada do Agente de Contratacao.
6.2.3. Serdo desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes.

6.2.4. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3. Nova grade ordenatoria sera divulgada pelo sistema, contendo a relagdo das
propostas classificadas e das desclassificadas.

6.4. Lances. Sera iniciada a etapa de lances com a participacdo de todas as
licitantes detentoras de propostas classificadas.

6.4.1. Os lances deverdo ser formulados exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de menor preco
ou ao ultimo valor apresentado pela prépria licitante ofertante, observada em ambos
0s casos a reducao minima fixada no item 6.4.2, aplicavel, inclusive, em relacdo ao
primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02
(dois) ou mais lances do mesmo valor.

6.4.2. O valor dereducdo minima entre os lances serd de R$ 1.000,00 (mil reais)
e incidira sobre o valor total. O desconto ofertado incidird de forma linear sobre
todos os itens da planilha orcamentaria.

6.4.3. A etapa de lances tera a duragéo de 10 (dez) minutos.

6.4.3.1. A duracdo da etapa de lances serd prorrogada automaticamente pelo
sistema, visando a continuidade da disputa, quando houver lance admissivel
ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de que trata o item 6.4.3 ou nos
sucessivos periodos de prorrogacao automatica.
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6.4.3.2. Nao havendo novos lances ofertados nas condi¢des estabelecidas no item
6.4.3.1, a duracao da prorrogacao encerrar-se-4, automaticamente, quando atingido
0 segundo minuto contado a partir do registro no sistema do ultimo lance que ensejar
prorrogacao.

6.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serdo informadas pelo sistema
eletrénico:

6.4.4.1. Dos lances admitidos e dos invalidos, horarios de seus registros no sistema
e respectivos valores;

6.4.4.2. Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

6.5. Classificacdo. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgara a nova grade
ordenatdria contendo a classificacdo final, em ordem crescente de valores,
considerando o ultimo preco admitido de cada licitante.

6.6. Empate ficto. Com base na classificagdo a que alude o item 6.5, sera
assegurada as licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferéncia
a contratacao, observadas as seguintes regras:

6.6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de
menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez
por cento) ao valor da proposta melhor classificada, sera convocada pelo Agente de
Contratacao para que apresente preco inferior ao da melhor classificada no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusdo do direito de preferéncia. Caso haja
propostas empatadas, a convocacgao recaira sobre a licitante vencedora de sorteio.
6.6.2. Ndo havendo a apresentacdo de novo preco, inferior ao pre¢co da proposta
melhor classificada, serdo convocadas para o exercicio do direito de preferéncia,
respeitada a ordem de classificacdo, as demais microempresas e empresas de
pequeno porte cujos valores das propostas se enquadrem nas condicdes indicadas
no item 6.6.1.

6.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificagéo de que trata
o item 5.5, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ndo sera assegurado
o direito de preferéncia, passando-se, desde logo, a negociacao do preco.

6.6.4. Sempre que, em momento subsequente, a proposta melhor classificada nao
for aceita, ou for desclassificada ou inabilitada, e antes de o Agente de Contratacao
passar a proposta subsequente, havera nova verificagcdo da eventual ocorréncia de
empate ficto, nos termos dos itens 6.6 e 6.6.1 a 6.6.3 do Edital, se for o caso.

6.7. Negociacdo. O Agente de Contratacdo podera negociar com o autor da oferta
de menor valor mediante troca de mensagens abertas no sistema, com vistas a
reducao do preco.

6.8. Aceitabilidade. Apoés a negociacdo, se houver, o Agente de Contratacao
examinara a aceitabilidade do menor preco, decidindo motivadamente a respeito.
6.8.1. A aceitabilidade dos precos sera aferida a partir dos precos de mercado
vigentes na data da apresentacdo das propostas, apurados mediante pesquisa
realizada pelo Orgdo Gerenciador que sera juntada aos autos por ocasido do
julgamento.

6.8.2. Nao serdo aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por
microempresas ou empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples

Prefeitura Municipal de Itirapina — Concorréncia Publica n°® 08/2026 — Pagina 17 de 173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
- Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
7 FONE (19) 3575-9000

Nacional e que, ndo obstante, tenham considerado os beneficios desse regime
tributario diferenciado.

6.8.3. Na mesma sesséao publica, encerrada a fase de lance, o licitante detentor da
melhor oferta devera enviar, no campo préprio do sistema, no prazo maximo de até
2 (duas) horas, a planilha de proposta detalhada, cronograma fisico financeiro e
composicao do BDI, de acordo com o modelo do Anexo | ao XV deste Edital,
contendo 0s precos unitarios e o novo valor total para a contratacéo a partir do valor
total final obtido no certame.

6.8.3.1. Art. 56, §5° da Lei 14.133/21 “Nas licitacdes de obras ou servicos de
engenharia, apos o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar
a Administracao, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no
caso de empreitada por preco unitario, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacodes
indispenséaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato”.

6.8.3.2. A Proposta orcamentéria devera ser observadas as especificacées no
Projeto Executivo, Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico Financeiro e Memaria
de Calculo, constante do Anexo I, Ill, V e VL.

6.8.3.3. O Agente de Contratacdo podera a qualquer momento solicitar as licitantes
0s esclarecimentos que julgar necessarios.

6.8.3.4. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigagédo
estabelecida no item 6.8.3, sua proposta nao sera aceita pelo Agente de
Contratacao.

6.9. Exame das condi¢des de habilitagdo. Considerada aceitavel a oferta de
menor preco, passard o Agente de Contratacdo ao julgamento da habilitagéo,
observando as seguintes diretrizes:

a) Verificacdo dos dados e informac¢fes do autor da oferta aceita, e extraidos dos
documentos indicados no item 5 deste Edital;

b) Caso os dados e informacdes ndo atendam aos requisitos estabelecidos no item
4 deste Edital, o Agente de Contratacao verificara a possibilidade de suprir ou sanear
eventuais omissfes ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios
eletrénicos habeis de informacdes. Essa verificagcao sera certificada pelo Agente de
Contratacdo na ata da sessdo publica, devendo ser anexados aos autos 0s
documentos obtidos por meio eletrdnico, salvo impossibilidade devidamente
certificada e justificada;

c) A licitante podera suprir eventuais omissdes ou sanear falhas relativas ao
cumprimento dos requisitos e condi¢des de habilitacdo estabelecidos neste Edital
mediante a apresentacdo de documentos, preferencialmente no campo préprio do
BLL Licitacdes Publicas ou por correio eletronico a ser fornecido pelo Agente de
Contratacdo no chat do sistema, desde que os envie no curso da prépria sessao
publica e antes de ser proferida a decisdo sobre a habilitacéo.
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d) A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos
meios eletrénicos habeis de informacdes, no momento da verificacdo a que se refere
a alinea “b”, ou dos meios para a transmissao de cépias de documentos a que se
refere a alinea “c”, ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade de seus
proprios meios. Na hipétese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou ndo sendo
supridas ou saneadas as eventuais omissdes ou falhas, na forma prevista nas
alineas “b” e “c”, a licitante sera inabilitada, mediante decisdo motivada;

e) Os originais ou cOpias autenticadas por tabelido de notas dos documentos
enviados na forma constante da alinea “c” deverao ser apresentados no endereco
indicado no preambulo deste Edital, em até 02 (dois) dias apds o encerramento da
sessao publica, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitacédo e aplicacao
das penalidades cabiveis;

e.1l) Os documentos poderao ser apresentados mediante publicagdo em 6rgao da
imprensa oficial, ou por cépia simples, desde que acompanhados dos originais para
gue sejam autenticados por servidor da administracéo; ou

e.2) Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagcdo de processo de
certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n°
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em
relacdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e copias
autenticadas em papel.

f) A comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas ou
empresas de pequeno porte serd exigida apenas para efeito de celebracdo da
contratacdo. Nao obstante, a apresentagcdo de todas as certiddes e documentos
exigidos para a comprovacéao da regularidade fiscal e trabalhista sera obrigatoria na
fase de habilitacdo, ainda que apresentem alguma restricdo ou impedimento.

f.1) A prerrogativa tratada na alinea “f” abrange apenas a regularidade fiscal e
trabalhista do licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno
porte, ndo abrangendo os demais requisitos de habilitacdo exigidos neste Edital, os
quais deverdo ser comprovados durante o certame licitatério e na forma prescrita
neste item 5.9.

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no Edital, a
licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame.

h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o
Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no chat eletronico a nova
data e horério para sua continuidade.

i) Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as
demais licitantes que poder&o consultar as informagfes cadastrais da licitante
vencedora utilizando opcao disponibilizada no proprio sistema para tanto. O Agente
de Contratacdo devera, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por meio
eletrénico.

6.10. A licitante habilitada nas condicdes da alinea “f” do item 6.9 devera comprovar
sua regularidade fiscal e trabalhista sob pena de decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancOes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com
efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em
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que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracéo.

6.11. Ocorrendo a habilitacdo na forma indicada na alinea “f”, do item 6.9, a sessao
publica sera suspensa pelo Agente de Contratacdo, observados 0s prazos previstos
no item 6.10 para que a licitante vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista.

6.12. Por ocasido da retomada da sessdo, o Agente de Contratacdo decidira
motivadamente sobre a comprovacao ou ndo da regularidade fiscal e trabalhista de
que trata o item 5.10, ou sobre a prorrogacéo de prazo para a mesma comprovagao.
6.13. Exame da oferta subsequente. Se a oferta ndo for aceitavel, se a licitante
desatender as exigéncias para a habilitacdo, ou ndo sendo saneada a irregularidade
fiscal e trabalhista, nos moldes dos itens 6.10 a 6.12, o Agente de Contratacao,
respeitada a ordem de classificacdo de que tratam os itens 6.5 e 6.6, examinara a
oferta subsequente de Menor Preco, negociara com o seu autor, decidira sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condi¢des de habilitacdo e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitavel cujo autor atenda aos
requisitos de habilitacdo, caso em que sera declarado vencedor.

7. RECURSO, HOMOLOGAGAO E CELEBRACAO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

7.1. Recursos. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade
fiscal e trabalhista nos moldes dos itens 6.10 a 6.12, o Agente de Contratagcéo
informar& as licitantes por meio de mensagem lancada no sistema que poderéo
interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrénico, utilizando
exclusivamente o campo préprio disponibilizado no sistema.

7.2. Havendo interposicdo de recurso o Agente de Contratacdo informara aos
recorrentes que poderdo apresentar memoriais contendo as razdes recursais no
prazo de 03 (trés) dias Uteis apds o0 encerramento da sesséo publica, sob pena de
preclusdo. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazdes ao(s) recurso(s)
interposto(s) no prazo comum de 03 (trés) dias Uteis contados a partir do término do
prazo para apresentacdo, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais, sendo-
lhes assegurada vista aos autos do processo no endereco indicado pela Unidade
Compradora.

7.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazbes serdo oferecidos por meio
eletrdbnico no sitio https://bll.org.br//., op¢do “RECURSO”. A apresentagdo de
documentos relativos as pecas antes indicadas, se houver, sera efetuada mediante
protocolo dentro dos prazos estabelecidos no item 7.2.

7.4. A falta de interposicdo do recurso na forma prevista no item 7.1 importara na
decadéncia do direito de recorrer, podendo o Agente de Contratacdo declarar o
vencedor do certame na prépria sessao publica e, em seguida, propor a autoridade
competente a homologacgéo do procedimento licitatorio.

7.5. O recurso teréa efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a invalidagéao
dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

7.6. Homologacéao. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.
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7.7. Convocagao para assinatura do Contrato Administrativo. Ser4 convocada
para assinar o Contrato Administrativo a licitante vencedora, observada a ordem de
classificagéo e as hipoteses previstas na Lei n° 14.133/2021. A licitante vencedora
e os fornecedores que concordarem com as condi¢des previstas no item 6.13. do
Edital.

7.7.1. A convocacéo sera feita pelo Orgdo Gerenciador em até 3 (trés) dias Uteis
apés a publicagdo, em Diario Oficial do Municipio, do ato que homologou o
procedimento licitatorio.

7.7.2. Salvo disposicao diversa constante no ato de convocagdo, 0 prazo para
assinatura do Contrato pelo fornecedor, com a utilizagdo de meio eletrénico nos
termos da legislacdo aplicavel, sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
convocacdao, e o Contrato sera celebrado pela mesma autoridade que subscreveu o
Edital.

7.7.3. O prazo do item 7.7.2 poderda ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
por solicitacdo do fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo
Orgéo Gerenciador.

7.7.4. Para a assinatura do contrato sera obrigatério a comprovagdo do vinculo
profissional do mesmo técnico possuidor do acervo técnico apresentado na
habilitacéo.

7.7.5. Caso a empresa ndao compareca ou ndo tenha encaminhado as respectivas
vias do termo no prazo estipulado para a assinatura do contrato, decaira do direito
de contratar e podera ser punida com multa de até 20% (vinte por cento) do valor
total ganho, sendo convocada a seguinte na ordem de classificacdo. Artigo 55
incisos VI da lei 14.133.

8. DESCONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

8.1. Desconexdo. A licitante caberd acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante a sessao publica, respondendo pelos 6nus decorrentes de sua
desconex&o ou da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.
8.2. Efeitos. A desconexdo do sistema eletrdnico com o Agente de Contratacao,
durante a sesséo publica, implicara:

a) fora da etapa de lances, a sua suspenséo e o seu reinicio, desde o ponto em que
foi interrompida. Neste caso, se a desconexdo persistir por tempo superior a 15
(quinze) minutos, a sessao publica devera ser suspensa e reiniciada somente apés
comunicacao expressa as licitantes de nova data e horario para a sua continuidade;
b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentacdo de lances pelas
licitantes, até o término do periodo estabelecido no Edital.

8.3. A desconexdo do sistema eletrobnico com qualquer licitante ndo prejudicara a
concluséao valida da sesséao publica ou do certame.

9. EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Os servigos serdo executados em conformidade com o Projeto Executivo,
Planilha Or¢camentéria, Planta, e Cronograma Fisico-Financeiro que constitui
Anexo 11, 1Il, IV, V do Edital e Anexo XIV Minuta do contrato.

9.1.2. Servigos Preliminares e Gerais. Define-se como instalagdo de canteiro de

obras, os trabalhos referentes & mobilizagdo e manutengéo do canteiro de obras, no
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local onde se desenvolverdo os servi¢os contratados, bem como as instalacdes para
fiscalizag&do. A mobilizac&o consistira do transporte, colocacdo e montagem, no local
das obras, de todo o equipamento, inclusive os de seguranca e mao-de-obra,
necessarios a execucao dos servi¢cos contratados, de acordo com os cronogramas
propostos, a construcdo e manutencao das instalacdes do canteiro. Na entrada do
canteiro de obras, e em local a ser definido pela fiscalizacao, deverao ser fixadas as
placas institucionais padronizadas em estrutura adequada que possibilite
acompanhar os deslocamentos do canteiro de obras pelos diversos trechos da
cidade, nas dimensdes minimas e de acordo com os modelos definidos exigidos
pelo agente financiador.

9.1.3. Limpeza permanente da obra. A obra devera ser mantida permanentemente
limpa. Devera ser efetuada a limpeza da obra, na extensao das vias em intervencao,
com varricao e transporte de entulhos para destinacdo adequada.

9.1.4. Dispositivos de Protecao e Seguranca. A obra deve estar suprida de todos
0S materiais e equipamentos necessarios para garantir a seguranca e higiene dos
operarios e a dos transeuntes. Antes de executar qualquer servigo € prioridade a
sinalizacdo do local a ser trabalhado. A sinalizacdo de transito € o conjunto de
sistemas de seguranca, equipamentos e servicos destinados a orientacdo do
transito de veiculos e/ou pessoas nas areas e vias dos locais de obras, sinalizando-
as para proteger os trabalhadores e evitar acidentes com veiculos e pedestres
durante a sua execucao. A sinalizacdo devera obedecer as exigéncias dos 6rgdos
publicos, conforme padrdes legais, inclusive durante os periodos noturnos, com a
colocacao de dispositivos de seguranca ao longo das valas abertas e/ou locais que
possam representar perigo aos transeuntes e veiculos em transito. Ao longo das
obras deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para livre transito de
pedestres, especialmente junto a escolas, prédios publicos, hospitais e outros
pontos de concentragdo de pessoas, em perfeitas condigbes de seguranca durante
o dia e a noite. Periodicamente os equipamentos deverao sofrer manutencéo na sua
estrutura e pintura, de forma garantir a sua estabilidade, limpeza e visibilidade nos
Servigos noturnos.

9.1.5. Escavacdao de Valas. As escavacOes para abertura de valas serdo realizadas
até as linhas de cotas especificadas no projeto, com larguras definidas igual a 0,80m
para tubulagbes com diametro até 300 mm e profundidade até 2,0m, e igual a 1,00
metro para tubulagdes com diametro superior a 300 mm e profundidade entre 2,0m
e 4,0m, a profundidade das escavacdes, conforme norma NBR 12.266 onde for
exequivel, respeitando a cota da tubulacdo existente. A extensdo méaxima das valas
que poderao ser abertas, sem proceder o assentamento das tubulacdes, execucao
do reaterro e recomposi¢do do pavimento, sera no maximo de 80 m. Todo material
escavado devera ser colocado, provisoriamente, ao lado da vala, a uma distancia
minima de seu bordo igual a metade de sua profundidade. O material que puder ser
aproveitado para o reaterro podera ali permanecer e aquele impréprio devera ser
transportado para areas de bota-fora indicadas pela fiscalizagdo. Enquanto as valas
permanecerem permanentemente abertas, deve-se protegé-las contra a inundacao
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por aguas superficiais, através de muretas em terra construidas longitudinalmente
nas bordas das valas, desviando as 4guas para locais adequados de descarga.
Atingida as cotas de projeto, devera ser feita uma regularizagdo do fundo de valas
seguida de limpeza, deixando-o isento de pedras, pedriscos, gravetos, folhas,
plasticos, papéis, etc. Escavagdo de valas serd mecéanica com retroescavadeira com
profundidade e largura conforme indicada em projeto.

Executar o escoramento nas paredes das valas com profundidade superior a 1,25
m, bem como em locais onde, pela natureza do terreno, for necessaria sua
utilizacao.

Nas escavacdes em calcada, nos pontos de entrada para veiculos nas garagens
residenciais e/ou comerciais e industriais, na passagem de rodas sobre a vala
escavada devera ser colocada prancha de madeira ou outro material compativel
para suportar o peso do eixo, possibilitando o trafego de veiculos enquanto a vala
estiver aberta.

Caso durante a execucdo da abertura de vala seja identificado agua, devera ser
previsto a existéncia de um conjunto motor-bomba para retirada da agua.

9.1.6. Regularizacdo do Fundo de Valas. Efetuar a regularizacao do fundo da vala
de forma a permitir um apoio uniforme da tubulagéo. Caso o fundo da vala apresente
rocha ou material indeformavel, interpor uma camada de areia ou de terra de
espessura nao inferior a 0,10 m.

Caso exista nivel de agua aparente durante 0 momento de execucéo da tubulacgéo,
devera ser executada uma camada de Rachao (espessura de 10 cm) e uma camada
de PG de Pedra (espessura 5 cm) antes da camada de areia.

9.1.7. Assentamento de Tubulagfes. As tubulacdes devem ser montadas
seguindo as instrucdes dos fabricantes e de acordo com o previsto no projeto.Para
o perfeito assentamento dos tubos PVC Ocre, as juntas elasticas devem ser
montadas através de colocacdo dos anéis de vedacao nas canaletas apropriadas
existentes nas bolsas dos mesmos, cuidando-se para que eles nao figuem torcidos
e observando-se as recomendacdes da Norma NBR-7367 da ABNT.
Recomenda-se que o assentamento da rede deva ser executado sobre um leito (10
cm) devidamente preparado e nivelado para receber os tubos, ou seja, terra fofa,
com material proveniente da escavacgao.

9.1.8. Reaterro. O primeiro aterro sera executado a partir do fundo da vala, com
material selecionado das escavacges, que foi depositado lateralmente a vala, isento
de pedras, pedriscos, folhas, gravetos, papéis, plasticos, etc., compactado
manualmente, em camadas de espessura maxima de 10 cm, colocadas
alternadamente de cada lado da tubulacdo, até atingir 20 cm acima da geratriz
externa superior da tubulacdo. O aterro complementar sera executado a partir do
término do primeiro aterro, em camadas de espessuras maximas de 20 cm,
compactadas mecanicamente até a cota da base do pavimento.

Para tubulacfes assentadas nos passeios, 0 aterro sera adensado com soquetes
manuais ou mecanicos, com 0s mesmos procedimentos acima, de maneira que
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resulte densidade aproximadamente igual ao do solo que se apresenta nas paredes
das valas, utilizando-se, de preferéncia o mesmo solo isento de corpos estranhos.
No caso de tubulacdes assentadas sob o leito carrocavel, sera efetuada a
compactagdo mecanica a 95% do Proctor, utilizando-se equipamento apropriado.
No caso do material proveniente da escavagao ndo se prestar para a execucgao do
aterro, sera substituido por material adequado, proveniente de empréstimo, que
deve ser previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro responsavel pela
obra.

Apos a execugdo do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente da
escavacgao nao utilizado.

9.1.9. Esgotamento por Bombas Submersiveis. Quando houver necessidade de
pequenos rebaixamentos ou quando a escavacao atingir o lencol de agua, fato que
podera criar obstaculos a perfeita execucdo da obra dever-se-a ter o cuidado de
manter o fundo das cavas permanentemente drenado, impedindo-se que a 4gua se
acumule no interior das mesmas. O bombeamento deve prolongar-se até que seja
procedido o reaterro.

Serdo feitas, no fundo das cavas, valetas laterais fora da area de obras, para que a
agua seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas
deverao ser colocados em pequenos pocos dentro das referidas valetas. Para evitar
erosao, recobrir-se-do os crivos com brita.

A agua retirada devera ser encaminhada para a galeria de aguas pluviais ou vala
mais préxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das
superficies vizinhas ao local de trabalho.

9.1.10. Rebaixamento de Lencol Freéatico. Os locais da implantagéo do sistema
de rebaixamento do lencol freatico deverdo atender as indicagbes dos desenhos de
projeto e instrugcdes da Fiscalizacao.

Todas as escavacOes deverdo ser mantidas secas através de sistema adequado de
rebaixamento de lencol freatico.

No caso de aplicacao de rebaixamento de lencol fredtico por sistema de ponteiras a
vacuo, a escavacao abaixo do nivel original do lencol s6 podera ser executada apos
a comprovacao do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de
indicadores de nivel.

Se o nivel estatico d’agua situar-se a uma cota superior em mais de 1,00 m ao fundo
da escavacgéo, sera feito o rebaixamento parcial do nivel d’agua até cerca de 1,00
m acima do fundo da escavacdo, mantendo-o seco com o auxilio também do
bombeamento direto.

Nos casos em que a escavacao for executada em solos arenosos ou siltosos, onde
tais solos constituam a cota de fundo, somente sera permitido o uso de
rebaixamento do nivel d’agua através de ponteiras ou pogos filtrantes, com eventual
uso de vacuo.

A adocao do sistema de rebaixamento do lencol freatico, com instalagdo montada
dentro da escavacao, somente sera permitida se este nao interferir nos trabalhos de
execucdo das obras, nem prejudicar os servicos de reaterro. Este sistema de
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rebaixamento deve ser executado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia
até a execucao das obras de reaterro acima da cota prevista.

As instalacdes de bombeamento para o rebaixamento do lencol, uma vez instaladas,
funcionardo sem interrupcdo (24 horas por dia) até o término do servigco. Nao sera
permitida a interrupgéo do funcionamento dos sistemas sob alegagédo de nenhum
motivo, nem nos periodos noturnos ou de feriados, mesmo que nos respectivos
intervalos de tempo nenhum outro servigo seja executado na obra.

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou
rebaixamento do lencol freatico, as operacdes de bombeamento cessarédo
gradativamente, de maneira que o nivel piezométrico seja sempre mantido, pelo
menos, meio metro abaixo da cota superior atingida pelo aterro.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela sub pressao das aguas subterraneas, as
instalacdes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apos
o completo aterro das valas.

A instalacdo da rede elétrica alimentadora, pontos de forca, consumo de energia ou
combustivel e a manutencdo, operacdo e guarda dos equipamentos serdo de
responsabilidade da Contratada.

9.1.11. Pocos de Visita. Serdo executados em aduelas de concreto com diametro
interno de 1,00 m e rejuntadas internamente e externamente com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:2. As aduelas deverao ser assentadas sobre uma laje de
concreto armado de 15 cm de altura que por sua vez devera ser executada sobre
uma camada de 15 cm de lastro de concreto magro.

As camadas de fundo concordardo em forma de declividade com os coletores que
por eles passaréo. As canaletas ndo terdo cantos e saliéncias propicias ao deposito
de materiais sélidos dos esgotos, com altura igual a 2/3 da altura do tubo. No fundo
dos PVs deverdo ser assentadas bases pré-moldadas, conforme apresentado no
projeto em anexo.

Os PVs deveréao ser tampados com tampa de ferro fundido - DN 600 mm, conforme
determinag&o da norma vigente.

9.1.12. Remog¢ao da Camada Asfaltica. Consiste em remover a camada asfaltica
existente para permitir a abertura das valetas, onde serdo instaladas a tubulacdo do
interceptor. ApOs a remocéo serdo retirados do local pela empreiteira e levados a
locais adequados de despejo de entulhos da cidade.

9.1.13. Remog¢ao de Material Imprdoprio. Consiste em remover todo material
deixado sobre a valeta que néo deve ser mais utilizado, por exemplo, solo com
excesso de umidade, resto de asfalto deteriorado, etc., que serdo retirados do local
pela empreiteira e levados aos locais adequados de despejo de entulhos da cidade.
Cabendo a contratada a responsabilidade sobre a destinagéo final deste material
improprio.

9.1.14. Base Estabilizada com Solo Brita. Aplica-se uma camada de solo brita
(50% de brita) de 15 cm de altura e em seguida o local ser4d compactada com rolo
compressor 5/8 toneladas até que fiqgue no maximo 03 cm abaixo do pavimento
acabado.

9.1.15. Imprimadura Impermeabilizante Betuminosa. ApoOs sinalizar o local,
demarca-se a area a ser reparada e executa-se a varredura e limpeza do local de
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preparo. Aplica-se a imprimadura impermeabilizante no fundo e paredes nos bordos,
utilizando-se a emulséo asfaltica CM30, a razéo de 0,6 a 0,8 1/m>.

9.1.16. Pintura de Ligacao. Consiste na aplicacdo de uma camada de material
asféltico sobre a superficie de uma base ou pavimento, antes da execucdo de um
revestimento asfaltico qualquer.

9.1.17. Pavimentacado Asfaltica. Recomposi¢ado de pavimento da rua com 5 cm de
revestimento em CBUQ.

9.1.1. A obra seguira integralmente o memorial descritivo e projetos.
9.2. Condicdes de execucao
9.2.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

a) Apd6s assinatura do contrato, o municipio emitira “ordem de inicio de
servigos”.

b) Apoés a emissdo de ordem de servico a empresa contratada deverd iniciar os
servicos em até 10 dias corridos.

C) A execucao devera ser ininterrupta.

d) Durante a realizacdo dos trabalhos, a empresa devera manter na obra um
responsavel técnico (engenheiro civil ou arquiteto) que devera orientar a equipe em
relacdo a seguranca no trabalho, critérios de execucdo dos trabalhos de maneira
gue garanta a qualidade de todas as etapas do objeto.

e) Ao termino dos servigos, devera ser retirado qualquer residuo de material ou
equipamentos nos arredores da obra. E obrigatdrio que a obra seja entregue limpa
e pronta para uso.

9.2.2. A execugdo dos servicos devera observar rigorosamente os métodos,
procedimentos, materiais, sequéncias executivas e critérios técnicos expressamente
definidos nos projetos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas e demais
documentos que integram o processo licitatorio.

Nos casos em que tais documentos ndo definirem de forma expressa o método
executivo, cabera a contratada a adocdo da solucéo técnica adequada, desde que
compativel com as normas técnicas vigentes, com as boas praticas da engenharia
e previamente submetida a analise e aprovacgéo da fiscalizagéo.

E vedada a adocdo de métodos executivos diversos daqueles previstos nos
documentos técnicos sem autorizacao formal da fiscalizagdo. Qualquer situagcédo que
possa impactar o custo, o prazo ou a qualidade da execuc¢éo devera ser comunicada
previamente e por escrito, ndo sendo reconhecidos pleitos decorrentes de execugao
realizada sem a devida autorizacgéo.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela definicdo, implantacéo,
estabilidade e seguranca dos métodos executivos, escoramentos, contencdes
provisorias, sequéncias construtivas e demais solugdes temporarias nos casos em
gue tais elementos ndo estiverem expressamente definidos nos projetos, memoriais,
especificacOes técnicas ou demais documentos do edital.

Todas as escolhas técnicas realizadas nessas hipbteses serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, que respondera por eventuais falhas, danos,
acidentes, prejuizos a terceiros ou a Administracdo, ndo podendo imputar ao
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projetista, a fiscalizacdo ou a Administracdo quaisquer responsabilidades
decorrentes dessas escolhas.

9.3. Local e horario da prestacéo dos servigos

9.3.1. Os servigos serao prestados no local indicado em projeto, na cidade de
Itirapina- SP.

9.3.2. Os servigcos deverao ser executados a partir da emissao da “ordem de inicio
de servigos” respeitando o cronograma de obras que devera ser aprovado no
processo licitatorio pelos engenheiros da Prefeitura Municipal de Itirapina.

9.3.3. Os fiscais técnicos deverdo estar de sobreaviso durante todo o periodo de
vigéncia do contrato para sanar eventuais duvidas em relacdo ao projeto/obra com
intuito de ndo prejudicar o andamento das obras por falta de informacéo ou até de
permitir que servigos sejam executados de forma equivocada gerando posteriores
prejuizos ao municipio.

9.4. Materiais a serem disponibilizados

9.4.1. Os materiais serdo de inteira responsabilidade da contratada, devendo estar
disponiveis em quantidade suficiente a ndo interrupcao dos servicos.

9.4.2. No intuito de garantir a exceléncia dos resultados, a contratada esta incumbida
de empregar materiais de superior qualidade em todas as etapas do projeto.

9.4.3. Os materiais e maquinarios utilizados deverao ser de 12 qualidade e atender
as especificacdes das Normas Técnicas da ABNT, e demais normas pertinentes.

9.5. Procedimentos de transicéo e finalizagdo do contrato

9.5.1. N&o seréo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. Podera ser subcontratado os itens da planilha orcamentaria relacionados aos
servicos integrantes do objeto, mediante autorizacéo prévia da Prefeitura Municipal
de lItirapina.

10.2. Caso haja subcontratacdo dos itens supracitados, € necessario que seja
apostilado ao processo administrativo o contrato de subcontratacdo, o qual devera
obrigatoriamente conter clausula de ciéncia de que tanto o contratado quanto o
subcontratado serdo responsabilizados e penalizados em caso de descumprimento
do contrato. Além disso, devera ser apresentada a respectiva ART/RRT da empresa
subcontratada. O subcontratado serd corresponsavel somente em caso de
descumprimento dos servicos a ele atribuidos em contrato. A solicitagdo e
conferéncia de toda a documentacdo pertinente a subcontratacdo serd de
responsabilidade do fiscal administrativo do contrato.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucdao total ou parcial.
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11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

11.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade, representada pelo gestor do
contrato ou fiscal técnico, e a contratada, representada por seu “preposto”, devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

11.4. O 6rgéao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢ao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

11.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informag¢des acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

11.6. Preposto

11.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa (engenheiro
civil ou arquiteto), antes do inicio da prestacdo dos servi¢cos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucgao do objeto contratado.

11.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucéo do
objeto durante todo o periodo de execuc¢ao contratual.

11.6.3. A Contratante poderé recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutengdo do preposto da empresa, hipdétese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

11.7. Fiscalizagcao

11.7.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal
(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

11.8. Fiscalizacao Técnica

11.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucado do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VI);

11.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢cao
do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.
(Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II);
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11.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo
para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, llI);

11.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil,
a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

11.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

11.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacgao ou a prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

11.8.7. Para este termo fica designado o servidor Alessandro de Oliveira, CPF:
220.513.818-95, CREA/SP: 5069475688, Engenheiro Civil. A atuacdo da
fiscalizacdo ndo exime a contratada de suas responsabilidades técnicas.

11.9. Fiscalizagdo Administrativa

11.9.1. Ofiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto
n° 11.246, de 2022).

11.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

11.9.3. Para este termo fica designado o Sr. Edivan Ferreira de Lacerda — CPF:
646.531.614-53, Chefe de Gabinete de Secretaria.

11.10. Gestor do Contrato

11.10.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, IV).

11.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 11).
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11.10.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara
os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa
no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, llI).

11.10.4. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliacdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

11.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancodes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

11.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre
a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

11.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

11.10.8. Para este termo fica designado o Sr°. Raul Emilio Adamoli de Morais,
CPF: 062.857.708-75, Secretario Municipal de Saneamento Basico.

11.11. Das notificacfes

11.11.1. Considerando a necessidade de estabelecer um meio eficiente e agil para
a comunicacao entre a fiscalizacao/gestédo da obra e a empresa contratada, bem
como garantir a celeridade na execucdo dos servicos, fica determinado que,
obrigatoriamente, as notificacdes pertinentes a obra serdo entregues via e-mail,
conforme as seguintes condic¢des:

a) Forma de comunicacdo: Todas as notificacdes, avisos, comunicados e
demais correspondéncias relacionadas a obra serdo enviadas por e-mail para os
enderecos eletrénicos (minimo 2 enderecos eletrbnicos) indicados pela empresa
contratada no contrato ou em documentos formais de comunicag&o.

b) Frequéncia de acesso: A empresa contratada devera acessar sua caixa de
e-mails diariamente durante o periodo de execucdo da obra, a fim de verificar a
presenca de eventuais notificacdes ou comunicados. A auséncia de acesso regular
nao eximira a empresa de suas responsabilidades.

C) Prazo para ciéncia: As notificacdes enviadas por e-mail serdo consideradas
como entregues no momento em que forem enviadas para os enderecos eletrénicos
cadastrados. O prazo estipulado para tomada de providéncias comecara a ser
contabilizado a partir do momento em que forem enviados 0s e-mails para 0s
enderecos eletronicos cadastrados. A empresa contratada terd o prazo maximo de
24 horas, a partir do envio da notificagdo, para tomar ciéncia do seu conteudo.
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d) Responsabilidade pelo ndo acesso: A falta de acesso as notificagbes
enviadas por e-mail, por parte da empresa contratada, ndo eximira esta ultima de
suas obrigacfes contratuais e legais. As informacdes e orientacdes constantes nas
notificacbes serdo consideradas como de conhecimento da empresa a partir do
momento do envio.

e) Atualizacdo dos contatos: A empresa contratada € responsével por manter
atualizados os enderecos eletronicos para envio das notificagoes. Alteragbes nos
contatos de e-mail deverdo ser comunicadas formalmente a fiscalizacdo da obra.

11.11.2. Para o caso de aquisi¢cao, por parte da CONTRATANTE, de sistema para
gestdo de obras, as notificacbes serdo elaboradas/comunicadas diretamente no
sistema por meio de aplicativos.

11.12. Diério de obras

11.12.1. A contratada devera manter diario de obras atualizado diariamente, por
meio do sistema eletrénico/aplicativo disponibilizado pelo Municipio, registrando de
forma fiel e completa a execucéo dos servicos.

11.12.2. A contratada devera realizar registro fotogréafico diario, diretamente no
sistema/aplicativo, de modo a evidenciar a evolugao fisica dos servicos, as frentes
de trabalho e as condi¢des da execucao.

11.12.3. Os registros efetuados no diario de obras eletrénico constituem documento
oficial da execucédo contratual e servirdo de base para a fiscalizacdo, medicgoes,
pagamentos, andlises técnicas, apuracdo de responsabilidades e eventual instru¢éo
de processos administrativos.

11.12.4. A auséncia de registros, o preenchimento incompleto, impreciso ou
incompativel com a execucdo efetiva dos servicos podera ensejar a glosa de
medicdes, a suspensdo de pagamentos e a adocdo das demais medidas
administrativas cabiveis, sem prejuizo das sang¢des previstas em contrato.

11.12.5. O acompanhamento e a validacdo dos registros no diario de obras
eletrénico pela fiscalizagcdo ndo eximem a contratada da responsabilidade pela
veracidade das informacdes lancadas, permanecendo esta integralmente
responsavel pela execucao dos servigos.

12. CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTOS

12.1. Considerando a necessidade de estabelecer critérios claros e transparentes
para a medicdo e o pagamento dos servicgos, fica estabelecido o seguinte:

12.1.1. Método de medicdo: A medicdo dos servicos serd realizada pela
fiscalizag&o técnica do Municipio, mediante verificagcdo direta “in loco”, dos servi¢os
efetivamente executados, concluidos e aceitos, em conformidade com os projetos,
especificacdes técnicas, planilha orcamentéaria e cronograma fisico-financeiro.

12.1.2. Critérios de aceitacdo: A aceitacdo dos servicos para fins de medicéo e

pagamento serd realizada pelos fiscais técnicos do Municipio, considerando a
conformidade com as especificagdes técnicas estabelecidas nos projetos e demais
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documentos da contratacdo, bem como os aspectos de nivel, alinhamento,
acabamento e demais requisitos técnicos aplicaveis. Nao serdo considerados para
fins de medicdo e pagamento oS servicos que nao estejam integralmente
concluidos ou que apresentem falhas construtivas, desconformidades ou
defeitos de acabamento.

12.1.3. Medicao e pagamento: O pagamento dos servi¢os sera realizado por etapas
de execucéo, de acordo com as medicdes realizadas in loco, conforme definidas na
planilha orcamentéaria e no cronograma fisico-financeiro.

12.1.3.1. Cada etapa seré considerada apta & medicdo e ao respectivo pagamento
somente apO0s a execucdo dos servicos que a compdem, observados o0s
guantitativos e especificacdes técnicas previstos na planilha orcamentaria, bem
como o aceite da fiscalizac&o técnica.

12.1.3.3. Podera ser realizada a medicao de mais de uma etapa no mesmo periodo,
desde que cada uma delas esteja integralmente concluida e aceita pela fiscalizacao
técnica, observados os critérios estabelecidos neste instrumento.

12.1.4. Registro das medicdes: A solicitagcdo de medicéo pela Contratada devera
ser acompanhada, obrigatoriamente, de relatério técnico com registro fotografico,
demonstrando de forma clara e cronoldgica o andamento da obra e a execuc¢éo dos
servicos objeto da medicdo, desde o inicio até a etapa correspondente.

12.1.4.1. O relatério fotografico devera ser elaborado conforme modelo padrdo, a
ser disponibilizado pela fiscalizacdo técnica, contendo, no minimo, a identificacao
da obra, o periodo da medicédo, a descricdo dos servigos executados e imagens que
comprovem a evolucao fisica dos trabalhos.

12.1.4.2. A auséncia do relatorio fotografico, a apresentacédo em formato diverso do
modelo estabelecido ou a incompatibilidade entre as informagfes apresentadas e a
execucado efetiva dos servigos constituirdo motivo para o ndo aceite da medicao,
sem prejuizo das demais providéncias administrativas cabiveis.

12.1.3.Regularidade do pagamento:

A planilha orcamentéria referente a “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE
ESGOTO SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO
ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP’,
em Tubos de PVC, de parede macica, DN 300 mm, junta elastica, instalado em local
com nivel baixo de interferéncias - fornecimento e assentamento, com extensao total
de 923,20 metros, conforme projetos (PV 15 ao PV 30), para atender as
necessidades do Termo de Referéncia, foi elaborada com base em banco de precos
oficiais, a citar SABESP — SINAPI — CDHU todas com data base de Novembro de
2025
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
DAE - DIVISAO DE AGUA E ESGOTO

PLANILHA ORGAMENTARIA - EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO

OBRA: EXECUCAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO DATA BASE: set/26
LOCAL: TRECHO - PRACA DA BIBLIA AO JARDIM TIBIRICA - ITIRAPINA - SP PRAZO EXECUGAO: 90 (noventa) dias
FONTE: TABELAS OFICIAIS: SABESP - BASE - 03/2026 e SINAPI - NAO DESONERADA - BASE - 07/2026 e CDHU 202 - BASE - 08/2026 BDI: Materiais = 15,28% // Servigos = 24,84%
PRECO UNITARIO BDI- MAT. | BDI-SERV. PR.
ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QTIDADE TOTAL
2! ¢ @ MATERIAIS | SERVICOS 15,28% 24,84% UNITARIO +
1 MOBILIZAGAO, INDIRETOS E SERVICOS INICIAIS RS 145.793,35
11 CANTEIRO DE OBRAS RS 39.019,94
Locagdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2
1.1.1| CDHU | 02.02.140 | lavatdrios, 2 mictdrios e 4 pontos para chuveiro - drea minima [UNMES 3,00 1.381,18 152,68 211,04 37,93 1.782,83 5.348,49
de 13,80 m?

Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme

1.1.2 | CDHU | 02.01.180 e
exigéncias da CETESB

UNMES 3,00 1.259,83 - 192,50 - 1.452,33 4.357,00

1.1.3 | CDHU | 02.02.150 | Locagdo de container tipo depésito - drea minima de 13,80 m* |UNMES 3,00 913,31 91,06 139,55 22,62 1.166,54 3.499,63

Locagdo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1

1.1.4 | CDHU | 02.02.130 < e o UNMES| 3,00 1.400,50 152,68 214,00 37,93 1.805,10 5.415,31
lavatério e 1 ponto para chuveiro - drea minima de 13,80 m*

115 coHU | 0201001 | COPStrusdo provisdria em madeira - fornecimento e montagem | -, 27,28 439,15 142,86 67,10 35,49 684,60 18.675,85
(refeitdrio)

116 COHU | 02.03.080 | Fechamento provisdrio de vaos em chapa de madeira m2 30,00 14,32 32,80 2,19 8,15 57,46 1.723,67
compensada

12 SERVICOS INICIAIS R$ 13.384,94

1.2.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressdo digital e requadro em metalon m2 18,00 419,20 28,84 64,05 7,16 519,26 9.346,64

1.2.2 | CDHU | 02.10.040 | LOCAGAO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM) m 923,20 1,11 0,46 0,17 0,11 1,85 1.711,49

1.2.3 | SABESP | 100012092 | SINALIZAGAO DE TRAFEGO COM BARREIRA E CERQUITE m 240,00 8,41 - 1,29 - 9,70 2.326,81

13 ADMINISTRACAO E SEGURANCA DO TRABALHO R$ 93.388,47

1.3.1 | SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 240,00 - 145,96 - 36,26 182,22 43.731,95
COMPLEMENTARES
AUXILIAR TECNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM

1.3.2 | SINAPI 101390 ENCARGOS COMPLEMENTARES (INCLUSO SERVICOS DE més 3,00 - 8.189,31 - 2.034,22 10.223,53 30.670,60
CADASTRO FINAL)

1.3.3 | SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 180,00 - 84,49 - 20,99 105,48 18.985,92
COMPLEMENTARES

2 COLETOR TRONCO DE ESGOTO RS 697.482,98

21 | coHU | 07.02.020 ::;az":a" mecanizada de valas ou cavas com profundidade de s | g3 ) 11,49 1,44 176 0,36 15,04 14.021,44
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade

2.2 | SINAPI 101571 de 0a 1,5m, largura menor que 1,5 m, em local com nivel m? 207,96 - 40,35 - 10,02 50,37 10.475,42
baixo de interferéncia
Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de

2.3 | SINAPI 101578 1,5 ma 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nivel M2 250,32 - 45,04 - 11,19 56,23 14.074,77
baixo de interferéncia

2.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada = espessura de 10 cm M3 40,81 188,27 33,45 28,77 8,31 258,80 10.562,53
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE

2.5 | SINAPI 90698 MACIGA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E m 923,20 459,20 - 70,17 - 529,37 488.710,47

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 MYPOTENCIA: 111
2.6 | SINAPI | 93368 | HP), LARGURA ATE 15 M, PROFUNDIDADE DE 15A3,0M,COM | m? | 112039 - 24,48 - 6,08 30,56 34.240,05
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Corte para junta de dilatagdo através de cortadora a gasolina,
2.7 | CDHU | 54.20.160 | comserra de disco diamantado segmentado para pavimento m 73,60 0,07 0,45 0,01 0,11 0,64 47,29
de concreto e asfalto

Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asféltico,

2.8 | CDHU | 03.07.010 | inclusive carregamento, transporte até 1 quilometro e m? 44,16 22,34 4,46 3,41 1,11 31,32 1.383,15
descarregamento
— - o ”
29 | conu | 0s.08.060 lr::sk;::rte de entulho, para distancias superiores ao 32 km até M3 883 77 . 378 } 28,55 252,20
2.10 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra| M3 8,83 31,37 - 4,79 - 36,16 319,39
2.11 | CDHU | 54.01.200 | Base de macadame hidraulico m 4,42 340,61 33,45 52,05 8,31 434,41 1.918,44
2.12 | CDHU | 54.03.230 | Imprimagdo betuminosa ligante m? 88,32 7,82 0,11 1,19 0,03 9,15 808,32
2.13 | CDHU | 54.03.240 | Imprimagdo betuminosa impermeabilizante m? 44,16 13,06 0,13 2,00 0,03 15,22 672,02
214 | cDHU | s54.03.221 | Restauracéo de pavimento asfaltico com concreto betuminoso | -, 247| 167367 18,58 255,74 462|  1.952,60 4.828,71
usinado quente - CBUQ - esp=5cm
POCO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBIJE -
2.15 | SABESP | 100000534 ¢ ! / unid 15,00 5.717,84 - 873,69 - 6.591,53 98.872,89

PROF. ATE 2,00 m

2.16 | SINAPI 90728 Junta argamassada entre tubo DN 300 mm e o pogo de visita unid 30,00 66,32 - 10,13 - 76,45 2.293,61

Tampao em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400

2.17 | CDHU | 49.06.420 UN 15,00 605,71 74,16 92,55 18,42 790,84 11.862,66
(ruptura> 400 kN)

Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 5
2.18 | CDHU | 07.02.040 até3m m 58,80 12,95 1,62 1,98 0,40 16,95 996,73
2.19 | SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m 24,87 - 36,81 - 9,14 45,95 1.142,90
3 SERVICOS FINAIS RS 5.042,43
3.1 | CDHU 55.01.02 Limpeza Final de Obra m? 168,00 - 15,61 - 3,88 19,49 3.273,90
3.2 | CDHU | 02.01.200 | Desmobilizagdo de construgéo provisdria m? 57,28 18,26 7,87 2,79 1,95 30,88 1.768,52
TOTAL GERAL RS 848.318,76
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12.2. Do Recebimento
12.2.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante “Termo de aceite”, que devera ser
requerido formalmente pela contratada. O “Termo de Aceite” sera emitido somente
quando verificado, pelos fiscais, o fiel e total cumprimento do contrato, planilha
or¢camentaria, memorial descritivo, projetos e demais documentos pertinentes do
processo licitatorio (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Art. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).
12.2.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo ndo atestar qualquer medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas.

12.2.4. Afiscalizacao nado efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de
2021)

12.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

12.2.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.2.7. A fiscalizacédo ira elaborar o Termo de Aceite, onde devera conter o registro,
a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagéo
a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.2.8. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisorio, pelo gestor do contrato, apos a verificagdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo, obedecendo os
seguintes procedimentos:

a) Emitir documento comprobatorio da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo contratado, com mencé&o ao seu desempenho na execucgédo contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

b) Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela
fiscalizacéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

C) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacéo.
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e) Enviar a documentacé&o pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liqguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestao.

12.2.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento
de cobranca.

12.2.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugao do contrato.

12.3. Prazo de pagamento
12.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias,
contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

12.4. Forma de pagamento

12.4.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

12.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

12.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

12.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

13. CONTRATACAO

13.1. Celebragcdo. A contratacdo decorrente deste certame licitatorio sera
formalizada mediante a assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este
Edital como Anexo IX.

13.1.1. Se, por ocasido da celebracdo do contrato, algum dos documentos
apresentados pela adjudicatéria para fins de comprovagéo da regularidade fiscal ou
trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, a Unidade Compradora
verificard a situacdo por meio eletrénico habil de informacdes e certificara a
regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos
comprobatdrios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

13.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos no item 13.1.1 por
meio eletrénico habil de informacgfes, a adjudicataria seré notificada para, no prazo
de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situacdo de regularidade mediante a
apresentacdo das certiddes respectivas com prazos de validade em plena vigéncia,
sob pena de a contratagcédo néo se realizar.

13.1.3. Constitui condicdo para a celebragcdo da contratagdo, bem como para a
realizacdo dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo dos Créditos n&o Quitados de Orgéos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL".

13.1.4. Com a finalidade de verificar o eventual descumprimento pelo licitante das
condigbes de participacdo previstas no item 3.2 deste Edital serdo consultados,
previamente a celebracdo da contratacdo, os seguintes cadastros:
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13.1.4.1. Sistema Eletronico de Aplicagéo e Registro de San¢des Administrativas —
e-Sancoes (http://www.esancoes.sp.gov.br);

13.1.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

13.1.4.3. Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade — CNIA, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser
consultados o nome da pessoa juridica licitante e também de seu socio majoritario
(artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992);

13.1.4.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
13.1.4.5. Cadastro Estadual de Empresas Punidas -  CEEP

(http://www.corregedoria.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx);

13.1.4.6. Relacéo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

13.1.5. Constituem, igualmente, condicdes para a celebracdo do contrato:

by

13.1.5.1. A apresentacdo do(s) documento(s) que a adjudicataria, a época do
certame licitatorio, houver se comprometido a exibir antes da celebrac&o do contrato
por meio de declaracao especifica, caso exigida no item 13.1.4.6 deste Edital,

13.1.5.2. A indicacdo de gestor encarregado de representar a adjudicataria com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa.

13.2. A adjudicataria sera convocada pela Unidade Compradora para assinatura do
termo de contrato no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da
convocacdo. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico, nos
termos da legislacdo aplicavel. O prazo para assinatura podera ser prorrogado por
igual periodo por solicitacéo justificada do interessado e aceita pela Administracéo.

13.3. Celebragéo frustrada. As demais licitantes classificadas serdo convocadas
para participar de nova sessdo publica da Concorréncia Publica, com vistas a
celebracdo do contrato, quando a adjudicataria:

13.3.1. Deixar de comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, nos moldes do
item 5.10, ou na hipotese de invalidag&o do ato de habilitagdo com base no disposto
na alinea “e” do item 5.9;

13.3.2. For convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e nao
apresentar a situacao regular de que tratam os itens 13.1.1 a 13.1.5 deste Edital.

13.3.3. Recusar-se a assinar 0 contrato ou ndo assinar o contrato no prazo e
condicdes estabelecidos;

13.3.4. For proibida de participar desta licitagcdo, nos termos do item 3.2 deste Edital,

13.4. A nova sessao de gue trata o item 13.3 sera realizada em prazo nao inferior a
03 (trés) dias uteis contados da publicacéo do aviso no Diario Oficial do Municipio
de lItirapina.

13.4.1. O aviso sera tambeém divulgado nos enderecos eletronicos (https://bll.org.br/)
e www.itirapina.sp.gov.br, opcao “LICITACOES”.
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13.4.2. Na nova sessdao, respeitada a ordem de classificacdo, observar-se-ao as
disposicdes dos itens 5.7 a 5.9 e 6.1 a 6.7 deste Edital.

14. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

14.1. O prazo de garantia contratual dos servicos & aquele estabelecido na Lei
Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Cddigo Civil).

14.2. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a contratada
devera prestar garantia contratual, nos termos dos arts. 96 a 99 da Lei n°
14.133/2021, correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

14.3. A garantia contratual podera ser prestada, a critério da contratada, em uma
das seguintes modalidades legalmente admitidas:

l. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il. fianca bancéria,

II. seguro-garantia.

14.3.1. A garantia contratual devera ser apresentada previamente a assinatura do
contrato e devera permanecer valida durante toda a sua vigéncia, inclusive durante
eventuais prorrogacdes, sendo ajustada sempre que houver alteracdo do valor
contratual.

14.3.2. A prestacdo da garantia contratual ndo exime a contratada de suas
responsabilidades técnicas, civis, administrativas e profissionais decorrentes da
execuc¢do do objeto, nem substitui a responsabilidade pelo cumprimento integral das
obrigacdes assumidas.

14.3.3. Nos termos do art. 59, 85°, da Lei n® 14.133/2021, nas contratacdes de obras
e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja
proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao.

14.3.4. A garantia adicional correspondera a diferenca entre o valor or¢cado pela
Administracdo e o valor da proposta apresentada, devendo ser prestada
cumulativamente a garantia contratual prevista no item 14.2.

14.3.5. A garantia adicional podera ser prestada em qualquer das modalidades
previstas, observados o0s requisitos legais, sendo recomendada, para esse fim, a
utilizagdo de seguro-garantia com cobertura para conclusdo do objeto, nos termos
do art. 99 da Lei n° 14.133/2021.

14.3.6. A ndo apresentacdo da garantia contratual e, quando aplicavel, da garantia
adicional, nas condicdes e prazos estabelecidos, impedira a assinatura do contrato,
sem prejuizo da aplicacao das sancdes cabiveis.

14.3.7. As garantias prestadas poderdo ser executadas pela Administracdo para
ressarcimento de prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual, incluindo,
mas ndo se limitando a abandono da obra, atraso injustificado, execugao em
desacordo com o0s projetos e especificagbes técnicas, ou necessidade de
contratagdo de terceiros para conclusao do objeto.
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14.3.8. Caso a Administracdo utilize total ou parcialmente a garantia para
ressarcimento de prejuizos, pagamento de multas ou satisfacdo de quaisquer
obrigacfes contratuais, a CONTRATADA devera recompor o valor da garantia ao
montante originalmente exigido.

14.3.9. A recomposicao devera ser realizada no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contado do recebimento da notificacdo expedida pela Administracdo, admitida
a concessao de prazo diverso mediante decisdo fundamentada.

14.3.10. A auséncia de recomposicdo da garantia no prazo estabelecido constituira
infracdo contratual e sujeitard a CONTRATADA as sancdes previstas no Edital, no
contrato e na Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da adocdo das demais
medidas cabiveis.

14.3.11. A execucdo da garantia sera precedida de processo administrativo,
assegurados a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa, ressalvadas as
hipoteses em que a modalidade de garantia admitir acionamento nos termos da
legislacdo e do respectivo instrumento.

14.3.12. As garantias serao liberadas ou restituidas ap6s a completa execucao do
objeto, a aceitacdo definitiva dos servicos e a comprovacédo da inexisténcia de
pendéncias técnicas, financeiras ou administrativas, observado o prazo legal.

14.3.13. O prazo de garantia dos servicos terd o prazo irredutivel de cinco anos,
pela solidez (rachaduras, infiltragbes, vazamentos, etc.) e seguranca, assim em
razdo dos materiais.

15. DOS RECURSOS

15.1. Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacéo
ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacédo ou de
lavratura da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitagdo ou inabilitagcéo do licitante:

15.3.1. A intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

15.3.2. O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacéo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

15.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a

deciséo recorrida, a qual poderéa reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias
(teis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
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qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

16. IMPUGNACOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
16.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade

na aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias
Uteis antes da data da abertura do certame.

16.2. Forma. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos serdo formulados
por meio eletrénico, em campo proprio do sistema, encontrado na opg¢ao “EDITAL”.
As impugnacdes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

16.3. Decisdo. As impugnacdes serdo decididas pelo Agente de Contratagéo,
auxiliado pelo érgdo de assessoramento que elaborou ou participou da elaboracéo
bem como seu subscritor; Os pedidos de esclarecimentos respondidos pelo Agente
de Contratacdo. Ambas decisfGes deverao ser proferidas até o 3° dia até o dia util
anterior a data fixada para a abertura da sesséo publica.

16.3.1. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera designada nova data
para realizacdo da sessédo publica, se for o caso.

16.3.2. As decisbes das impugnacbes e as respostas aos pedidos de
esclarecimentos serdo entranhados aos autos do processo licitatério e estardo
disponiveis para consulta por qualquer interessado.

16.4. Aceitacdo tacita. A auséncia de impugnacédo implicara na aceitacao tacita,
pelo licitante, das condicdes previstas neste Edital e em seus anexos, em especial
no Termo de Referéncia.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

17.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao durante
0 certame;

17.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

17.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacao;

17.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
17.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,
17.1.2.4. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cées do
edital;

17.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
17.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

17.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracgéo falsa durante a licitagéao;

17.1.5. Fraudar a licitacao

17.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

17.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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17.1.6.3. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
17.1.6.4. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. Adverténcia,

17.2.2. Multa;

17.2.3.Impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

17.3.5. A implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgéos de controle.

17.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

17.4.1. Para as infrages previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3., a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

17.5. Para as infragcbes previstas nos itens 17.1.5., 17.1.6., 17.1.6.3. e 17.1.6.4. a
multa seré de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

17.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdao ser aplicadas, cumulativamente ou
nao, a penalidade de multa.

17.7. Na aplicagcdo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

17.8. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responséavel
em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2
e 17.1.3, quando ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedira
o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

17.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens
17.1.4,17.15.,17.1.6., 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos itens 17.1.1., 17.1.2 e 17.1.3 que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

17.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no item 8.7.1., caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida
e 0 sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

17.11. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracédo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
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circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

17.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
méximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

17.13. Cabera a apresentacéao de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da sancao
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do seu recebimento.

17.14. O recurso e o pedido de reconsideracéao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
17.15. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

17.16. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

17.16.1. Der causa a inexecucao parcial do contrato;

17.16.2. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
17.16.3.der causa a inexecucdo total do contrato;

17.16.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

17.16.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

17.16.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcao exigida para a
contratagcédo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
17.16.7. Ensejar o retardamento da execugcdo ou da entrega do objeto da
contratacdo sem motivo justificado;

17.16.8. Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a dispensa eletronica ou execucao do contrato;
17.16.9. Fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
17.16.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
17.16.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contrata¢ao;
17.16.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

17.16.13. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas acima
descritas as seguintes sancdes:

17.16.13.1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas a, b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei);
17.16.13.2. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, 85°, da Lei)

17.16.13.3 Multa:

17.16.13.3.1. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias

17.16.13.3.2. Moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela
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inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementacéo ou reposicao da
garantia.

17.16.13.3.3.0 atraso superior a 30 dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
17.16.13.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso
de inexecucdao parcial do contrato.

17.16.13.3.5. Qualquer omissao ou falta de execucéo de partes do projeto, memorial
descritivo, contrato administrativo ou orientacdo formal da fiscalizac@o técnica sera
considerada inexecucgéo parcial deste contrato. Essa inexecucao parcial engloba
ndo apenas desvios das especificacdes técnicas, prazos estabelecidos ou qualidade
acordada entre as partes, mas também qualquer outra falha que comprometa o
cumprimento integral das obrigacfes contratadas. Diante da identificacdo de
inexecucao parcial, o gestor do contrato devera aplicar a multa prevista conforme as
disposi¢cdes contratuais, visando garantir a responsabilizacdo pelas falhas e o
cumprimento efetivo dos termos estipulados.

17.16.13.3.6. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total do objeto;

17.16.13.4. A aplicacdo das sangfes previstas neste Contrato ndo exclui, em
hipotese alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado a Contratante
(art. 156, 89°)

17.16.14. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

17.16.15. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157)
17.16.16. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, 88°).

17.16.17. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacg&o enviada pela autoridade competente.

17.16.18. A aplicacdo das sanc0Oes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

17.16.19. Na aplicagéo das sancdes seréo considerados (art. 156, §81°):

17.16.19.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

17.16.19.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.16.19.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.16.19.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

17.16.19.5.a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientages dos 6rgaos de controle.

17.17. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdao apurados e
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julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

17.18. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160)

17.19. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

17.20. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n®14.133/21.

18. DISPOSICOES GERAIS
18.1. Interpretacdo. As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas

em favor da ampliacéo da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes, desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

18.2. Omissdes. Os casos omissos serdo solucionados pelo Agente de Contratacéo
e as questdes relativas ao sistema, pelo 6rgdo responsavel pela Bolsa de Licitagdes
e Leildes do Brasil - BLL.

18.3. Atas. Das sessdes publicas de processamento da Concorréncia Publica serdo
lavradas atas circunstanciadas, que apos assinadas serdo publicadas em forma de
extrato no Diario do Municipio e Registrado em Sistema Eletrénico Préprio.

18.4. Sigilo dos licitantes. O sistema mantera sigilo quanto a identidade das
licitantes:

18.4.1. Para o Agente de Contratacdo, até a etapa de negocia¢cdo com o autor da
melhor oferta;

18.4.2. Para os demais participantes, até a etapa de habilitacdo;

18.5. Sera excluido do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou
durante a sesséo publica, franqueie, permita ou possibilite a sua identificacdo para
a Unidade Compradora, para o Agente de Contratacdo ou para os demais
participantes em qualquer momento, desde a publicacdo do aviso até a concluséo
da etapa de negociagéo, especialmente no preenchimento do formulario eletrénico
para a entrega das propostas.

18.6. A excluséo de que trata o item anterior dar-se-a por meio de desclassificagdo
do licitante na etapa "Analise de Propostas" e/ou pela ndo aceitabilidade do preco
pelo Agente de Contratacdo na etapa "Analise da Aceitabilidade de Preco".

18.7. Saneamento de erros e falhas. No julgamento das propostas e da habilitagcéo,
0 Agente de Contratacao podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
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fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficicia para fins de habilitagéo e classificacao.

18.7.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo
licitante sdo aquelas cujo conteudo retrate situacdo fatica ou juridica ja existente na
data da abertura da sesséo publica desta Concorréncia Publica.

18.7.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

18.8. Publicidade. O resultado desta Concorréncia Publica e os demais atos
pertinentes a esta licitacdo, sujeitos a publicacdo, serdo divulgados no Diario Oficial
do Estado e do Municipio nos sitios eletrénicos http://www.itirapina.sp.qov.br e
https://imprensaoficialmunicipal.com.br/itirapina, respectivamente.

18.9. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos
em dia ndo util, prorrogam-se para o dia Util subsequente.

18.10. Foro. Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitacdo, nao
resolvidas na esfera administrativa, sera competente o foro da Comarca de Itirapina
do Estado de S&o Paulo.

18.11. Havendo divergéncia entre o Termo de Referéncia e o Edital, prevalecerédo a
regra do Edital.

18.12. Anexos. Integram o presente Edital:

Anexo | — Termo de Referéncia

Anexo Il — Projeto Executivo

Anexo Il — Planilha Orgamentaria

Anexo IV — Planta

Anexo V — Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo VI — Memoria de Calculo

Anexo VII — Modelos de Declaracfes do Ministério do Trabalho e Emprego

Anexo VIII — Modelo de Declaracdo de Elaboragéo Independente de Proposta e
Atuacdo Conforme ao Marco Legal Anticorrupgéo

Anexo IX — Modelo de Declaracado de Enquadramento como ME ou EPP

Anexo X — Modelo de Enquadramento como Cooperativa

Anexo X| — Atestado de Visita Técnica

Anexo XII — Declaragéo de Pleno Conhecimento

Anexo XlII — Dados Contratuais

Anexo XIV — Minuta do Termo de Contrato

Anexo XV — Ordem de Inicio de Servigos

Itirapina, 07 de outubro de 2026

RAUL EMILIO ADAMOLI DE MORAIS
Secretario Municipal de Saneamento Basico
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS
MARGENS DO CORREGO TIBIRIGA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP

Marco, 2026
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1. DADOS DA SOLICITANTE
ORGAO/SETOR: Secretaria Municipal de Saneamento Basico
ENDERECO: Rua 07, n° 55 — Centro — Itirapina/SP

2. DOTACAO ORCAMENTARIA
Secretaria Municipal de Saneamento Basico
Ficha da Despesa ou Dotacéo: 415
Unidade Orcamentaria: 02.09.01
Funcéo: 17

Subfuncéo: 512

Programa: 5001

Acéo: 1040

Categoria: 449051

Fonte: 91

Aplicacao: 1100000

3. VALOR TOTAL ESTIMADO

O valor total estimado para a “EXECUGCAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO
SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRIGA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e
30, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”, é de R$ 848.318,76 (oitocentos
e quarenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), com base em
banco de precos de referéncia, de Tabelas Oficiais: SINAPI — SABESP — CDHU, e de més
e ano de referéncia, AGO/2026.

4. JUSTIFICATIVA

A presente proposicdo tem como objetivo atender a necessidade contratacdo de empresa
especializada de engenharia para realizar execucdo de obra de “EXECUGAO DE
COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO
TIBIRIGA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE
ITIRAPINA/SP”, em Tubos de PVC, de parede macica, DN 300 mm, junta elastica, instalado
em local com nivel baixo de interferéncias - fornecimento e assentamento, sobretudo para
garantir a funcionalidade o sistema de esgotamento sanitario do municipio.

Os servigcos devem ser executados pela empresa contratada conforme as necessidades da
Secretaria Municipal de Saneamento Basico.

5. DA VIGENCIA

O prazo de vigéncia da contratacdo em epigrafe é de 08 (0ito) meses, a partir de sua
assinatura contratual, entretanto a execucdo dos servicos devera ocorrer em no
maximo 90 (noventa) dias a contar da emissdo da Ordem de Servico - OS.

A gestéo da contratacdo cabera a Secretaria Municipal de Saneamento Basico, que tera
a incumbéncia de gerenciamento, conforme artigo 4° do Decreto Municipal n°® 2.793/2013 e
suas alteracdes posteriores, cabendo, contudo, a Equipe de Apoio a conducgédo do conjunto
de procedimentos do certame licitatorio para a realizacdo do mesmo.

6. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
para a contratacido da execucdo de obra de “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE
ESGOTO SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO ENTRE OS
PV’s 15 e 30, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”, em Tubos de PVC, de

Prefeitura Municipal de Itirapina — Concorréncia Publica n° 08/2026 — Pagina 47 de 173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

parede macica, DN 300 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de
interferéncias - fornecimento e assentamento com o principal objetivo de garantir a
funcionalidade o sistema de esgotamento sanitario do municipio.

A guantidade dos servigcos a serem executados devera obedecer ao escopo dos projetos e
também da planilha orcamentéaria, conforme documentos em Anexo a este Termo de
Referéncia, sendo executado o trecho entre o PV 15 e PV 30.

A seguir a apresenta a localizacao da rede coletora a ser executada em tubos de PVC com
DN 300mm.

Figura 2 - Localizacdo do Coletor Tronco a ser executado:

e A —

S=%, _ / 4 . Jhe ] '-.. g > '.A:~\‘ ‘~\ v
Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - DAE

7. DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Este documento estabelece as especificagdes técnicas minimas, que deverdo ser adotadas
e seguidas para a implantacéo do interceptor de esgoto e emissario final. Na sequéncia &
apresentado o memorial descritivo para a implantacdo do interceptor e emissario ora
projetado.

7.1. Servicos Preliminares e Gerais

Define-se como instalacdo de canteiro de obras, os trabalhos referentes a mobilizagéo e
manuteng&o do canteiro de obras, no local onde se desenvolverao os servi¢cos contratados,
bem como as instalacbes para fiscalizacdo. A mobilizagdo consistird do transporte,
colocagdo e montagem, no local das obras, de todo o equipamento, inclusive os de
seguranca e mao-de-obra, necessarios a execucao dos servi¢os contratados, de acordo com
0S cronogramas propostos, a construcdo e manutencdo das instalacdes do canteiro. Na
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entrada do canteiro de obras, e em local a ser definido pela fiscalizacéo, deverédo ser fixadas
as placas institucionais padronizadas em estrutura adequada que possibilite acompanhar os
deslocamentos do canteiro de obras pelos diversos trechos da cidade, nas dimensdes
minimas e de acordo com os modelos definidos exigidos pelo agente financiador.

7.2. Limpeza permanente da obra

A obra devera ser mantida permanentemente limpa. Devera ser efetuada a limpeza da obra,
na extensédo das vias em intervencéo, com varricao e transporte de entulhos para destinacao
adequada.

7.3. Dispositivos de Protecdo e Seguranca

A obra deve estar suprida de todos 0s materiais e equipamentos necessarios para garantir
a seguranca e higiene dos operarios e a dos transeuntes.

Antes de executar qualquer servico € prioridade a sinalizacdo do local a ser trabalhado.

A sinalizacéo de transito é o conjunto de sistemas de seguranca, equipamentos e servigcos
destinados a orientacao do transito de veiculos e/ou pessoas nas areas e vias dos locais de
obras, sinalizando-as para proteger os trabalhadores e evitar acidentes com veiculos e
pedestres durante a sua execuc¢ao. A sinalizacdo devera obedecer as exigéncias dos 6rgaos
publicos, conforme padrdes legais, inclusive durante os periodos noturnos, com a colocacao
de dispositivos de seguranca ao longo das valas abertas e/ou locais que possam representar
perigo aos transeuntes e veiculos em transito. Ao longo das obras deverdo ser
providenciadas faixas de seguranca para livre transito de pedestres, especialmente junto a
escolas, prédios publicos, hospitais e outros pontos de concentracdo de pessoas, em
perfeitas condigbes de seguranca durante o dia e a noite. Periodicamente os equipamentos
deverao sofrer manuteng&o na sua estrutura e pintura, de forma garantir a sua estabilidade,
limpeza e visibilidade nos servicos noturnos.

7.4. Escavacéo de Valas

As escavacOes para abertura de valas serdo realizadas até as linhas de cotas especificadas
no projeto, com larguras definidas igual a 0,80m para tubulagdes com didmetro até 300 mm
e profundidade até 2,0m, e igual a 1,00 metro para tubula¢cdes com didametro superior a 300
mm e profundidade entre 2,0m e 4,0m, a profundidade das escavagdes, conforme norma
NBR 12.266 onde for exequivel, respeitando a cota da tubulacdo existente. A extenséo
méaxima das valas que poderdo ser abertas, sem proceder o assentamento das tubulagdes,
execucdao do reaterro e recomposi¢do do pavimento, sera no maximo de 80 m.

Todo material escavado devera ser colocado, provisoriamente, ao lado da vala, a uma
distancia minima de seu bordo igual a metade de sua profundidade. O material que puder
ser aproveitado para o reaterro podera ali permanecer e aquele improprio devera ser
transportado para areas de bota-fora indicadas pela fiscalizagéo.

Enquanto as valas permanecerem permanentemente abertas, deve-se protegé-las contra a
inundacao por aguas superficiais, atraves de muretas em terra construidas longitudinalmente
nas bordas das valas, desviando as aguas para locais adequados de descarga. Atingida as
cotas de projeto, devera ser feita uma regularizacéo do fundo de valas seguida de limpeza,
deixando-o isento de pedras, pedriscos, gravetos, folhas, plasticos, papéis, etc.
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Escavacdo de valas serd mecanica com retroescavadeira com profundidade e largura
conforme indicada em projeto.

Executar o escoramento nas paredes das valas com profundidade superior a 1,25 m, bem
como em locais onde, pela natureza do terreno, for necessaria sua utilizagéo.

Nas escavacdes em calgada, nos pontos de entrada para veiculos nas garagens residenciais
e/ou comerciais e industriais, na passagem de rodas sobre a vala escavada devera ser
colocada prancha de madeira ou outro material compativel para suportar o peso do eixo,
possibilitando o trafego de veiculos enquanto a vala estiver aberta.

Caso durante a execuc¢do da abertura de vala seja identificado agua, devera ser previsto a
existéncia de um conjunto motor-bomba para retirada da agua.

7.5. Regularizagdo do Fundo de Valas

Efetuar a regularizacéo do fundo da vala de forma a permitir um apoio uniforme da tubulacao.
Caso o fundo da vala apresente rocha ou material indeformével, interpor uma camada de
areia ou de terra de espessura nao inferior a 0,10 m.

Caso exista nivel de agua aparente durante o momento de execuc¢do da tubulacdo, devera
ser executada uma camada de Rachéao (espessura de 10 cm) e uma camada de P6 de Pedra
(espessura 5 cm) antes da camada de areia.

7.6. Assentamento de Tubulagdes
As tubulagbes devem ser montadas seguindo as instrugdes dos fabricantes e de acordo com
0 previsto no projeto.

Para o perfeito assentamento dos tubos PVC Ocre, as juntas elasticas devem ser montadas
através de colocagdo dos anéis de vedacao nas canaletas apropriadas existentes nas bolsas
dos mesmos, cuidando-se para que eles nao figuem torcidos e observando-se as
recomendacdes da Norma NBR-7367 da ABNT.

Recomenda-se que o assentamento da rede deva ser executado sobre um leito (10 cm)
devidamente preparado e nivelado para receber os tubos, ou seja, terra fofa, com material
proveniente da escavacao.

7.7. Reaterro

O primeiro aterro sera executado a partir do fundo da vala, com material selecionado das
escavacoes, que foi depositado lateralmente a vala, isento de pedras, pedriscos, folhas,
gravetos, papéis, plasticos, etc., compactado manualmente, em camadas de espessura
maxima de 10 cm, colocadas alternadamente de cada lado da tubulacédo, até atingir 20 cm
acima da geratriz externa superior da tubulac&do. O aterro complementar sera executado a
partir do término do primeiro aterro, em camadas de espessuras maximas de 20 cm,
compactadas mecanicamente até a cota da base do pavimento.

Para tubulacBes assentadas nos passeios, 0 aterro sera adensado com soquetes manuais
Ou mecanicos, com 0s mesmos procedimentos acima, de maneira que resulte densidade
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aproximadamente igual ao do solo que se apresenta nas paredes das valas, utilizando-se,
de preferéncia o0 mesmo solo isento de corpos estranhos.

No caso de tubulagdes assentadas sob o leito carrocavel, sera efetuada a compactacao
mecanica a 95% do Proctor, utilizando-se equipamento apropriado.

No caso do material proveniente da escavagao ndo se prestar para a execucao do aterro,
serd substituido por material adequado, proveniente de empréstimo, que deve ser
previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro responsavel pela obra.

Apos a execucao do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente da escavagéo
nao utilizado.

7.8. Esgotamento por Bombas Submersiveis

Quando houver necessidade de pequenos rebaixamentos ou quando a escavacao atingir o
lencol de agua, fato que podera criar obstaculos a perfeita execucao da obra dever-se-a ter
0 cuidado de manter o fundo das cavas permanentemente drenado, impedindo-se que a
agua se acumule no interior das mesmas. O bombeamento deve prolongar-se até que seja
procedido o reaterro.

Serdo feitas, no fundo das cavas, valetas laterais fora da area de obras, para que a agua
seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverdo ser
colocados em pequenos poc¢os dentro das referidas valetas. Para evitar erosao, recobrir-se-
a0 os crivos com brita.

A &gua retirada devera ser encaminhada para a galeria de aguas pluviais ou vala mais
proxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das superficies
vizinhas ao local de trabalho.

7.9. Rebaixamento de Lencol Freético

Os locais da implantacédo do sistema de rebaixamento do lencol freatico deverdo atender as
indicacdes dos desenhos de projeto e instru¢des da Fiscalizago.

Todas as escavacbOes deverdo ser mantidas secas através de sistema adequado de
rebaixamento de lencol freatico.

No caso de aplicacdo de rebaixamento de lencol freatico por sistema de ponteiras a vacuo,
a escavacao abaixo do nivel original do lencol s6 podera ser executada apos a comprovagao
do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de nivel.

Se o nivel estatico d’agua situar-se a uma cota superior em mais de 1,00 m ao fundo da
escavacgao, sera feito o rebaixamento parcial do nivel d’agua até cerca de 1,00 m acima do
fundo da escavacédo, mantendo-o seco com o auxilio também do bombeamento direto.

Nos casos em que a escavagao for executada em solos arenosos ou siltosos, onde tais solos
constituam a cota de fundo, somente sera permitido o uso de rebaixamento do nivel d’agua
através de ponteiras ou pocos filtrantes, com eventual uso de vacuo.

A adocéo do sistema de rebaixamento do lencol freatico, com instalacdo montada dentro da
escavacao, somente sera permitida se este nao interferir nos trabalhos de execucéo das

obras, nem prejudicar os servicos de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser
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executado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia até a execucado das obras de
reaterro acima da cota prevista.

As instalacbes de bombeamento para o rebaixamento do lencol, uma vez instaladas,
funcionardo sem interrupcao (24 horas por dia) até o término do servico. Nao sera permitida
a interrupcdo do funcionamento dos sistemas sob alegacdo de nenhum motivo, nem nos
periodos noturnos ou de feriados, mesmo que nos respectivos intervalos de tempo nenhum
outro servigo seja executado na obra.

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca atraves do bombeamento ou
rebaixamento do lencol freatico, as operacdes de bombeamento cessardo gradativamente,
de maneira que o nivel piezométrico seja sempre mantido, pelo menos, meio metro abaixo
da cota superior atingida pelo aterro.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela sub pressdo das aguas subterrdneas, as
instalacbes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apds o
completo aterro das valas.

A instalacdo da rede elétrica alimentadora, pontos de forca, consumo de energia ou
combustivel e a manutencdo, operacdo e guarda dos equipamentos serdo de
responsabilidade da Contratada.

7.10. Pogos de Visita

Serdo executados em aduelas de concreto com diametro interno de 1,00 m e rejuntadas
internamente e externamente com argamassa de cimento e areia, no traco 1:2. As aduelas
deverao ser assentadas sobre uma laje de concreto armado de 15 cm de altura que por sua
vez devera ser executada sobre uma camada de 15 cm de lastro de concreto magro.

As camadas de fundo concordardo em forma de declividade com os coletores que por eles
passardo. As canaletas ndo terdo cantos e saliéncias propicias ao deposito de materiais
sélidos dos esgotos, com altura igual a 2/3 da altura do tubo. No fundo dos PVs deverao ser
assentadas bases pré-moldadas, conforme apresentado no projeto em anexo.

Os PVs deverédo ser tampados com tampa de ferro fundido - DN 600 mm, conforme
determinac&o da norma vigente.

7.11. Planilha Orcamentaria _
A planilha orgamentéria referente a “EXECUCAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO

SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e
30, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”, em Tubos de PVC, de parede
macica, DN 300 mm, junta elastica, instalado em local com nivel baixo de interferéncias -
fornecimento e assentamento, com extensao total de 923,20 metros, conforme projetos (PV
15 ao PV 30), para atender as necessidades do Termo de Referéncia, foi elaborada com
base em banco de precos oficiais, a citar SABESP — SINAPI — CDHU todas com data base
de Novembro de 2025
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
DAE - DIVISAO DE AGUA E ESGOTO

PLANILHA ORGAMENTARIA - EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO

pes—E—y o~ = - T setf26
% d DA B )M 1 St 1 4 1 T 1 § - i X
FONTE: TABELAS OFICIAIS: SABESP - BASE - 03/2026 e SINAPI - NAO DESONERADA - BASE - 07/2026 e CDHU 202 - BASE - 08/2026 |BDI: l Materiais = 15,28% // Sttvitds' =24 B4%
1 L T 1 I 1 i |
ITEM | FONTE | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QTIDADE PRECO UNITARIO EDIEVIAT2 EDIESERNE o TOTAL
MATERIAIS | SERVICOS 15,28% 24,84% UNITARIO +
MOBILIZAGAO, INDIRETOS E SERVICOS INICIAIS RS 145.793,35
CANTEIRO DE OBRAS R$ 39.019,94
Locegaede contal [ tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2. B o B
z] B— ¢
avatonos 2<mrcto 1.381,18 152,68 4 :
112 | ol 0307180 || 22NNEOL “3.do 1.259,83 - 192,50 - -
) “exigéncids & CETES ' - W et A, oA . )
1.1.3 ) CDHU || 02.02.150 {| Locagdo de co‘ntamgtlpo depésito - drea rmmma de 13,80 m¢ |UNMES| 3,00 913,31 91,06 139,55 22|62 1.166,54 3.499,63
134 conu 0202130 . Lotégaf)‘t!e‘ddntamer tipo escritorio com 1 vaso sanitdrio, 1 T, 31 340 1.400,50 152,68 e % FY — 31
115 | conu [ 0z.01,021 |- Construcae: 0ie emmage M ma 439,15 142,86 67110 .. .35/49 . 684,60 . ,18.675,85
“(réfeitorio).
116 | ‘como || oz031080 || FECHAMENtOR "'py'sq”we VDS Gt e el 2 14,32 32,80 2019 R o - L 908 67
3 WY DI ‘Compensada ;- = xrT - T G
1.2 SERVICOS INICIAIS R$ 13.384,94
1.2.1| cDHU || 02.08.040 [| “Placa-em lona com-impréssao.digital-e requadroem metalon m2 18,40 419,20 28,84 64,05 7116 519,26 9:34$,64
1:2:2 | €pHU || 02.10.040 ||"LOCACAQ DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM: 500°MM) ‘m| {+=923,20 1,11 0,46 017 wos011 | e m1ss v aa471],49
1.2.3 | SABESP | 100012092||. SINALIZACAO DE TRAFEGO COM BARREIRA.E CERQUITE. . m 240,00 8,41 - 129 9,70 2.326,81
1.3 ADMINISTRAGAO E SEGURANGCA DO TRABALHO RS 93.388,47
31| siNapi 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 240,00 R 145,96 v | 36|26 2482 22 u573] 95
- COMPLEMENTARES
101390‘ me 3,00 8.189,31 2.034{22 iz 3057 ,60
FXTEIT = ASA2 .02
100309 “H 180,00 [ .. - L — 20{99 | -18.98$,92
COLETOR TRONCO DE ESGOTO R$ 697.482,98
%] oLu “Escavagdo-mecanizada de valas-ou'cavas com profundidade de 'm3I 932,07 11,49 144 e — 223} OA— YA m
per_yn = ~ I m - I == — j:(&%
2L “2 ool Escoramentode vala; tipo pontaleteamento, com profundidade L. D AN TV
2.2 SINAPI 101571 de 0°a 1,5 m, largura menor que 1,5 m, em local conunivelss &% m? 207,96 - 40,35 - 10,02 50,378 o1 7471047542
baixo de interferéncia
Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de
2.3 | SINAPI 101578 1,5ma 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nivel M2 250,32 - 45,04 - 11,19 56,23 14.074,77
baixo de interferéncia
2.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada = espessura de 10 cm M3 40,81 188,27 33,45 28,77 8,31 258,80 10.562,53
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
2.5 | SINAPI 90698 MACICA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E m 923,20 459,20 - 70,17 - 529,37 488.710,47

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 MYPOTENCIA: 111
2.6 | SINAPI 93368 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM m® 1.120,39 - 24,48 - 6,08 30,56 34.240,05
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Corte para junta de dilatagdo através de cortadora a gasolina,
2.7 | CDHU | 54.20.160 | com serra de disco diamantado segmentado para pavimento m 73,60 0,07 0,45 0,01 0,11 0,64 47,29
de concreto e asfalto

Demoligdo (levantamento) mecanizada de pavimento asfiltico,

2.8 | CDHU | 03.07.010 | inclusive carregamento, transporte até 1 quilémetro e m? 44,16 22,34 4,46 3,41 1,11 31,32 1.383,15
descarregamento
— - 5 -
29 | conu | 05.08.060 Tr::skporte de entulho, para distancias superiores ao 32 km até M3 8,83 24,77 R 3,78 } 28,55 252,20
052 km
2.10 | CDHU | 05.09.007 | Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra| M3 8,83 31,37 - 4,79 - 36,16 319,39
2.11 | CDHU | 54.01.200 | Base de macadame hidraulico m? 4,42 340,61 33,45 52,05 8,31 434,41 1.918,44
2.12 | CDHU | 54.03.230 | Imprimagdo betuminosa ligante m? 88,32 7,82 0,11 1,19 0,03 9,15 808,32
2.13 | CDHU | 54.03.240 | Imprimagdo betuminosa impermeabilizante m? 44,16 13,06 0,13 2,00 0,03 15,22 672,02
214 | conu | s4.03.221 | Restauracdo de pavimento asfaltico com concreto betuminoso |, 247| 167367 18,58 255,74 4,62 1.952,60 4.828,71
usinado quente - CBUQ - esp=5cm
POCO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBIE -
2.15 | SABESP [ 100000534 ¢ . / unid 15,00 5.717,84 - 873,69 - 6.591,53 98.872,89

PROF. ATE 2,00 m
2.16 | SINAPI 90728 Junta argamassada entre tubo DN 300 mm e o pogo de visita unid 30,00 66,32 - 10,13 - 76,45 2.293,61
Tampédo em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400

2.17 | CDHU | 49.06.420 UN 15,00 605,71 74,16 92,55 18,42 790,84 11.862,66
(ruptura> 400 kN)
218 | coHu | 07.02.040 E:lcagvacao mecanizada de valas ou cavas com profundidade de m 58,80 12,95 162 1,98 0,40 16,95 996,73
até3m
2.19 | SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 24,87 - 36,81 - 9,14 45,95 1.142,90
3 SERVICOS FINAIS R$ 5.042,43
3.1 | CDHU [ 55.01.02 | Limpeza Final de Obra m? 168,00 - 15,61 - 3,88 19,49 3.273,90
3.2 | CDHU | 02.01.200 | Desmobilizagdo de construgdo proviséria m? 57,28 18,26 7,87 2,79 1,95 30,88 1.768,52
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TOTAL GERAL RS 848.318,76
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8. EQUIPE E QUALIFICACAO TECNICA
A empresa CONTRATADA deverd apresentar em sua qualificacdo técnica a seguinte equipe
minima e comprovacéao de capacidade operacional e profissional.

v' 01 Coordenador com formacdo em Engenharia Civil ou Ambiental, ou Sanitarista, ou
profissional com comprovacgao de atribuicdes perante o conselho de classe de sua categoria
para a execucao da obra em questéo;

v 01 Engenheiro Civil para acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos de
execucao da obra;

v 01 Técnico de Seguranca do Trabalho para acompanhamento da execucao da obra, com
seguranca e integridade dos colaboradores.

Para comprovacdo da capacidade técnica e operacional a empresa contratada devera
apresentar o respectivo registro no conselho de classe (CREA) acompanhado de uma
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) que comprove a execucdo de "Rede Coletora de Esgoto
em Tubos de PVC DN 300 mm.”

Para a comprovacdo da capacidade técnica profissional a empresa contratada devera
apresentar o respectivo registro no conselho de classe (CREA) do coordenador que sera o
responsavel técnico da obra acompanhado de uma Certiddo de Acervo Técnico (CAT) que
comprove a execucdo de obras de "Rede Coletora de Esgoto em Tubos de PVC DN 300
mm.”

9. DO ORGAO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

A gestao e fiscalizacdo do Contrato caberdo a servidores da Secretaria Municipal de
Saneamento Basico, a saber:

v' Gestor do Contrato: Raul Emilio Adamoli de Morais — CPF n° 062.857.708-75;

v Fiscal do Contrato: Edivan Ferreira de Lacerda — CPF n° 646.531.614-53.

10. RESPONSABILIDADES

Apos a concluséo dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral dos
locais onde os servicos foram executados. A CONTRATADA, ndo podera deixar nenhum
resto de entulho e/ou materiais nas ruas e/ou avenidas do municipio. Aos mesmos devera a
CONTRATADA dar uma destinagéo adequada.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos que deverdo ser desenvolvidos. Esta responsabilidade deve estender-se ao
fornecimento de todos os materiais, mao de obra, ferramentas, equipamentos, e ainda, ao
cumprimento dos elementos técnicos inerentes a atividade, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizacdo destes servigos causados a Secretaria de Saneamento Basico
e/ou a terceiros.

A FISCALIZACAO tera direito de inspecionar e verificar a qualquer tempo o andamento dos
servicos e, para isso tera livre acesso ao local onde as atividades estardo sendo
desenvolvidas.

Deverdo ser fornecidos todos 0os meios para a inspec¢éo, incluindo se caso for necessario
ensaios e outras informacdes decorrentes de quaisquer tipos de materiais empregados na
execucao dos servigos.

Quaisquer servigos ora executados, utilizando-se da méao de obra de baixo padrdao ou de

materiais de qualidade inferior a especificacdes (inclusive das Normas Técnicas), serao
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recusados pela FISCALIZACAO e, refeito pela CONTRATADA sem 6nus para a fonte
pagadora.

A CONTRATADA se obriga a recolher a ART devidamente preenchido correspondente ao
servico, entregando copia a FISCALIZACAO da Secretaria Municipal de Saneamento
Basico/ltirapina e, manter um Diario de Obras, constantemente atualizado, para anotacfes
e observacdes necessérias durante o andamento dos servicos.

As despesas com custos de alimentagdo, transporte, equipamentos, ferramentas,
equipamentos de seguranca, locacdo de equipamentos, transporte de funcionarios e
alojamentos, ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA.

Durante a execuc¢do dos servigos todos os funcionarios da CONTRATADA deverao estar
com fardamento e com “LOGO” que identifique a mesma.

A CONTRATADA devera atender aos itens especificados na NR 18.

Durante a execucéo dos servigos, a CONTRATADA devera sinalizar o local adequadamente
a fim de evitar acidentes e/ou outros.

A CONTRATADA devera fornecer todos os servicos e respectivas maos-de-obra técnica
especializada para execucgdao total dos servi¢os ora contratado.

11. MODO DE DISPUTA
Aberto.

12. OBSERVACOES FINAIS
A CONTRATADA se responsabilizara pela execucdo do referido servico e, havendo

qualquer imprevisto devera ser assumido integralmente pela mesma.

Os materiais e maquinarios utilizados deverdo ser de 12 qualidade e atender as
especificagdes das Normas Técnicas da ABNT, e demais normas pertinentes.

O corpo técnico da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Saneamento BA&sico,
procedera a avaliacdo das maquinas, equipamentos e veiculos da CONTRATADA, sendo
que a liberacdo dos mesmos para execucéo dos servicos dependera das condi¢cdes técnicas
destes.

Os equipamentos reprovados deverao ser imediatamente substituidos pela CONTRATADA
sem nenhum custo para a contratante.
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ANEXO Il = PROJETO EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO DE COLETOR DE
ESGOTO SANITARIO NO MUNICIPIO, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP
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1. APRESENTACAO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA, por meio do CONTRATO

ADMINISTRATIVO N° 098/2018, contratou a Novaes Engenharia e Construcéo Ltda. para
a elaboracao de projeto executivo de coletor de esgoto sanitario no municipio, conforme
termo de referencia, para atender ao municipio de Itirapina/SP.

Neste contexto a Novaes Engenharia apresenta na sequéncia o Relatorio,
referente as atividades desenvolvidas para a elaboragéo do projeto supracitado, conforme
contrato.
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As atividades desenvolvidas pela Equipe Técnica da Empresa Novaes Engenharia,
descritas no referido contrato, foram executadas sob a responsabilidade técnica e
coordenacdo do Engenheiro Civil Luciano Farias de Novaes (ART n°
28027230180939616 apresentada no ANEXO | deste relatorio) e € constituido pelos
seguintes conteudos:

1. Andlises e estudos preliminares de area, incluindo o levantamento topografico.

e Delimitagdo da bacia de esgotamento sanitario e calculo das
vazdes de esgotamento sanitario da Bacia do Corrego Tibirica — Texto e
desenhos.

e Levantamento Topogréafico — Texto e Desenhos.
2. Elaboracéo de calculos inerentes ao projeto hidraulico do Coletor.

e Célculos das vazbes de projeto e dimensionamento do Coletor de
esgoto sanitario da bacia do Cérrego Tibirica. — Texto.
3. Elaborac¢ao dos projetos hidraulicos do Coletor.

e Projetos hidraulicos do Coletor de esgoto sanitario da bacia do
Cérrego Tibiricd — Texto e Desenhos.
4. Elaboracdo de documentos para a obtencdo de licengcas ambientais junto a
CETESB.

e Documentos para a obtencdo de licengcas ambientais junto a CETESB
hidraulicos do Coletor de esgoto sanitario da bacia do Corrego Tibirica —
Texto.

2. INTRODUCAO

O presente trabalho contempla a elaborac¢do do projeto do sistema de esgotamento
de efluentes para a bacia do Cérrego Tibirica, regido sudeste do municipio de Itirapina/SP
e sera composto por 01 (um) Coletor Tronco, conforme apresentado na Figura 1.

Atualmente existe um emissario, com didametro inicial de 400 mm, em PVC Ocre,
gue tem inicio préximo a Penitenciaria Il e cruza toda a cidade, coletando e encaminhando
os efluentes gerados no municipio até a Estacdo de Tratamento de Esgoto do Municipio,
conforme indicado, na cor magenta, na Figura 1.

Figura 1. Caminhamento do emissario de esgoto existente.
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Legenda

o Ermmsinio sottents

Google Earth

Fonte: Google Earth, 2018.

Entretanto, conforme indicado em amarelo na Figura 2, existe uma tendéncia de
crescimento do municipio na regido sudeste, regido esta que ndo possui coletor que
permita a coleta e afastamento dos efluentes gerados nessa bacia de esgotamento até o

emissario existente.

Figura 2. Area com tendéncia de crescimento na regi&o sudeste do municipio

Google Earth

Fonte: Google Earth, 2018.
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foram implantados na regiéo, indicados na Figura 3 abaixo, bem como pela perspectiva

Essa tendéncia de comprova, principalmente, pelos empreendimentos que ja

de implantacdo de uma série de empreendimentos ao longo dos proximos anos, indicados
na figura 4 subsequente.

Como é possivel notar na Figura 3, j& existem 03 (trés) loteamentos implantados,
a citar: (i) Residencial Dallas, com 233 lotes; (ii) Jardim Europa, com 188 lotes e; (iii)
Jardim Gobbi |, j& consolidado, com 239 lotes, totalizando 660 lotes ja implantados.

Além disso, esta previsto para os proximos anos a implantacdo de 05 (cinco)
empreendimentos, dentro da area de pertinéncia da bacia de esgotamento sanitario, a
citar: (i) Residencial Itirapina, com 179 lotes; (ii) Jardim Gobbi Il, com 102 lotes; (iii)
Conjunto Habitacional Jardim do Sol, com 205 lotes; (iv) Conjunto Habitacional Minha
Casa Minha Vida, com 160 lotes e; (v) Jardim Lenice, com 368 lotes, totalizando 1014

lotes a serem implantados.

Prefeitura Municipal de Itirapina — Concorréncia Publica n° 08/2026 — Pagina 62 de 173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

Figura 3. Loteamentos implantados.
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Fonte: Google Earth, 2018.

Figura 4. Empreendimentos Futuros.
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Fonte: Google Earth, 2018.
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Neste contexto, visando coletar e afastar todo o esgoto gerado dentro da area de
pertinéncia da bacia de esgotamento sanitario, objeto deste estudo, esta sendo proposto
neste trabalho a construcdo de 01 (um) novo coletor de esgoto, que terd seu
caminhamento a margem esquerda do Cérrego Tibirica, conforme indicado em laranja na
Figura 5.

Este novo coletor sera interligado ao emissario de esgoto, de diametro de 400 mm,

em PVC Ocre, que cruza a area central do municipio de Itirapina.

Figura 5. Caminhamento do coletor proposto.
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Fonte: Google Earth, 2018.

O principal objetivo do presente trabalho é produzir o arcabouco documental (texto,
memoriais de célculos e pecas graficas) do projeto do sistema de coleta e afastamento
de esgoto sanitario para a bacia do Corrego Tibirica, de tal modo que com esse projeto
seja possivel promover melhorias na infraestrutura da referida bacia, visando o
desenvolvimento de maneira sustentavel.

No que concerne 0s objetivos especificos do trabalho, cita-se:
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i. Realizacdo de um estudo que permita uma avaliacdo detalhada da
area em questao, incluindo levantamento topografico;
ii. Elaboracdo do projeto contendo detalhamentos, memoriais de
calculos, planilhas orcamentérias.
iii. Elaboracdo de documentos para a obtencdo de licencas ambientais
junto a CETESB.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Conforme supracitado, as atividades desenvolvidas no presente trabalho foram:

1. Andlises e estudos preliminares de area, incluindo o levantamento topogréfico.
e Consumo de 4gua pela populacéo residente na area do estudo. — Texto.

e Delimitar a bacia de esgotamento cujas contribui¢cdes seréo
encaminhadas para o emissario existente — Texto e Desenhos.
¢ Realizar levantamento topografico do caminhamento do coletor

proposto — Desenho.

2. Elaboracéo de calculos inerentes ao projeto hidraulico do Coletor
e Determinacao das populacdes, atual e futura, dentro da area de
pertinéncia da bacia de esgotamento sanitario, objeto deste estudo. —
Texto.
e Célculos das vazbes de projeto e dimensionamento do Coletor de

esgoto sanitario da bacia do Cérrego Tibirica. — Texto.

3. Elaboracéo dos projetos hidraulicos do Coletor.
e Projetos hidraulicos do Coletor de esgoto sanitario da bacia do

Corrego Tibirica — Texto e Desenhos.

4. Elaboracdo de documentos para a obtencéo de licengcas ambientais junto a CETESB

e Documentos para a obtencdo de licengcas ambientais junto a CETESB
hidraulicos do Coletor de esgoto sanitario da bacia do Corrego Tibirica —
Texto.
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4.1. ANALISES E ESTUDOS PRELIMINARES DE AREA, INCLUINDO O
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

4.1.1. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

4.1.1.1. HISTORIA

Os primeiros habitantes da regido foram indios, que se opuseram ao avanco dos
bandeirantes, a partir do século XVI. O primeiro habitante ndo indio da regido foi José
Ignacio Ribeiro Ferreira, secretario do governo de Martim Lopes Lobo de Saldanha,
governador da capitania de S&ao Paulo entre 1775 e 1782.

Em 1871, esse nucleo populacional adquiriu a categoria de distrito, com o0 nome
de "Itaqueri”. Um ano depois, em virtude da dificuldade de acesso ao montanhoso distrito,
formou-se uma vila cinco quildmetros abaixo da serra. Essa vila passou a ser chamada
"ltaqueri de Baixo", enquanto que a vila original passou a ser chamada de "ltaqueri da
Serra".

No final do século XIX, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro construiu, na
sesmaria do Bau, a estacdo Morro Pelado. Os moradores de Itaqueri de Baixo se
mudaram para os arredores dessa estacao, de modo que, em 1880, a regido em torno da
estacdo adquiriu o titulo de "Freguesia do Morro Pelado”. Em 1900, tanto a estagdo como
a regido em torno dela mudaram seu nome para a traducgdo tupi de "Morro Pelado",
"ltyrapina”.

Em 25 de marcgo de 1935, Itirapina adquiriu a condicdo de municipio, abrangendo
o distrito de Itaqueri da Serra.

4.1.1.2. GEOGRAFIA

Itirapina € um municipio da Regido Centro-Nordeste do Estado de Sao Paulo, no Brasil.
Localiza-se a uma latitude 22°15°10” sul e a uma longitude 47°49'22" oeste, estando a uma
altitude de 770 metros em relagdo ao nivel do mar.

- Norte: S&o Carlos.

- Nordeste / Leste: Pirassununga.

- Sudoeste: Rio Claro e Ipeuna.

- Sul / Sudeste: Charqueada.

- Sul: S&do Pedro.

- Sudoeste / Este/ Noroeste: Brotas.
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O municipio de lItirapina possui area total de 564,200 km?2, dos quais 8,100 km?2

estdo em zona urbana. Esta situada a 216 km de Sdo Paulo (acesso pela Rodovia

Washington Luiz), e a 39 km do municipio de S&o Carlos.

Figura 6. Localizacdo da cidade de Itirapina no Estado de Séao Paulo.

Fonte: Wikipédia, 2018

Itirapina se localiza na Regido Centro-Nordeste do Estado de Sao Paulo e pertence

a Mesorregido de Piracicaba, Microrregiao de Rio Claro.

Figura 7. Localizagao da Mesorregiao de Piracicaba no Estado de Sao Paulo.

Fonte: Wikipédia, 2018.
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4.1.1.3. DEMOGRAFIA

Segundo o ultimo censo realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica, divulgado em 1° de dezembro de 2010, a populagcdo do municipio de
Itirapina € de

15.524 habitantes, sendo 9.154 a populagdo masculina (58,96%) e 6.370 a populacao
feminina (41,04%).

Ainda segundo dados do Instituto, Itirapina possui uma taxa de urbanizacao
superior a 90%, ou seja, 14.001 habitantes (90,18%) moram na zona urbana do
municipio e apenas
1.523 habitantes (9,82%) moram na zona rural.

Para o ano de 2018, de acordo com a estimativa do SEADE — Sistema Estadual
de andlise de dados, a populacdo de ltirapina € de 16.840 habitantes, com a taxa de

urbanizacao de 92,08%.

4.1.1.4. HIDROGRAFIA

No que concerne a hidrografia local, procede a informacédo de que a sede do
municipio de Itirapina esta inserida na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos
— UGRHI 13 — Tieté/Jacaré, localizada no centro do Estado de Sao Paulo e abrange area
de 37 municipios, dos quais 34 com sede em seu territério e 03 possuindo apenas porcdes
rurais.

A Bacia Hidrografica do Rio Tieté e Jacaré foi definida como a “Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hidricos — UGRHI 13 — Tieté/Jacaré” pela Lei no 9.034/94,
de 27/12/1994, que dispds sobre o Plano Estadual de Recursos Hidricos para o biénio
1994/95.

A hidrografia do municipio € bastante rica. O municipio de Itirapina é servido pelo
Rio Passa Cinco, Rio do Lobo, Rio Itaqueri, Rio Pirapitinga, Rio da Cachoeira, Cérrego do

Geraldo, Corrego das Perdizes, Corrego Tibirica e Represa do Broa.

4.1.1.5. VEGETACAO

A Bacia Hidrografica do Tieté/Jacaré apresenta 1.106 km?2 de vegetacdo natural
remanescente que ocupa, aproximadamente, 9% da area da UGRHI. As categorias de

maior ocorréncia sdo a Floresta Estacional Semidecidual e a Savana.
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Segundo Inventario Florestal do Estado de Sao Paulo, realizado pela Secretaria do
Meio Ambiente (1993), a cobertura vegetal natural da Regiéo exibe os seguintes tipos de

vegetacdo: cerradao, cerrado, varzea, capoeira e mata.

4.1.2. BACIA DE ESGOTAMENTO
A determinacdo da bacia de esgotamento sanitario para o coletor tronco do

Corrego Tibirica, para efeito de projeto, se da embasada em mapas gerados em software
CAD.

Os trabalhos resultantes do estudo das areas envolvidas geraram peca grafica em
forma de mapa contextual, apresentadas no APENDICE |.

As informacdes auferidas culminam em uma bacia, que constitui por¢éo geografica
de interesse para a elaboragcédo dos projetos que séo objeto deste trabalho, totalizando
uma area de 1,59 km2 delimitada por poligono tracado conforme se apresenta na

ilustracdo em forma de mapa.

4.1.3. CONSUMO DE AGUA PELA POPULACAO RESIDENTE NA AREA DO
ESTUDO
O consumo per capita € a quantidade de agua a ser produzida para atender as

necessidades diarias de cada habitante. Esta cota depende dos habitos da populacao,
condi¢bes climaticas, da disponibilidade hidrica, medi¢do de agua, pressao na rede, preco
da agua, etc.

O consumo per capita de agua varia, usualmente, de 100 a 300 litros por habitante
por dia, mas dentro do possivel deve-se utilizar de valores determinados para a area em
estudo.

Como o municipio de Itirapina ndo possui um Plano Diretor de Agua e Esgoto ou
estudo que tenha feito tal medigdo e que preconiza esse consumo per capita, para a
elaboracéo deste trabalho, sera considerado o consumo per capita meédio de 160,00 litros

por habitante por dia.

4.1.4. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
Os servicos de levantamento topograficos foram executados sob responsabilidade

da Novaes Engenharia.
Os servigos iniciais da topografia se realizaram sob a coordenacdo do corpo
técnico da Novaes Engenharia no qual orientou o levantamento de pontos em locais pré-

estabelecidos como de interesse ao projeto.
Prefeitura Municipal de Itirapina — Concorréncia Publica n° 08/2026 — Pagina 69 de 173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

O levantamento topogréfico foi executado com o equipamento marca STONEX,
modelo S8 PLUS que utiliza o Sistema de Navegacédo Global por Satélite - GNSS (Global
Navigation Satellite System) para o levantamento de pontos.

Assim sendo, apresenta-se no APENDICE Il a caderneta de campo, bem como o

referido levantamento topografico executado.

4.2. ELABORAGCAO DE CALCULOS INERENTES AOS PROJETOS HIDRAULICOS
DO COLETOR

As atividades relativas a elaboracdo do projeto do sistema de esgotamento de
efluentes para a bacia do Corrego Tibiric4, que constitui objeto deste relatério tém como
objetivo constituir prospecto com vista ao encaminhamento dos efluentes gerados na
bacia do citado corpo hidrico, até o emissario de esgoto, de diametro de 400 mm, em PVC
Ocre, que cruza a area central do municipio de ltirapina, ja existente.

Neste contexto, o respectivo Relatdrio, explana em texto e documentos pertinentes
as premissas adotadas para o dimensionamento em questdo, onde aqui se incluem os
memoriais de calculo, bem como traz em anexo os memoriais e planilhas que justificam a
metodologia utilizada.

O sistema de esgotamento de efluentes para a bacia do Corrego Tibirica, conforme
supracitado e apresentado na Figura 5, sera composto por 01 (um) coletor de esgoto que

terd seu caminhamento a margem esquerda do Corrego Tibirica.

4.2.1. ESTIMATIVA DE ESGOTO GERADO PELA POPULACAO RESIDENTE NA
AREA DO ESTUDO

4.2.1.1. POPULACAO DE PROJETO

A avaliacao das populacdes atendidas € condicdo primordial para a definicdo de
todo e qualquer empreendimento, visto que s&do elas o ponto de partida para a
extrapolacao das vazdes e volumes necessarios ao seu perfeito equacionamento.

Para efeito de projetos, sera considerado neste estudo a existéncia de somente 01
bacia de esgotamento, conforme supracitado no item 4.1.2 deste texto.

Neste ambito, tendo por base a bacia de esgotamento definida, o mapa de lotes
existentes e previstos, fornecidos pela Prefeitura Municipal de Itirapina bem como o auxilio
de imagens de satélite, procurou-se estabelecer parametros para a determinacdo de
guantitativos populacionais relativos as areas de interesse deste trabalho.
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No que concerne a populagéo existente na bacia, objeto deste estudo, considerou-
se inicialmente a contagem de unidades residenciais desta bacia, que constitui locais de
interesse e passiveis de levantamento individual de residéncias, via software CAD e de
imagens de satélite.

Para a esta bacia, tal contagem revelou a existéncia de 219 unidades residenciais
existentes e 461 lotes vazios.

Para efeito de célculos e considerando as exigéncias das diretrizes municipais, ndo
sera considerados desmembramentos ou subdivisdo dos lotes projetados.

No que concerne a densidade demografica, considerar-se-4 que cada lote
corresponda a uma populacéo de 4 (quatro) habitantes, em termos de saturacdo da area
loteada, para o final do plano.

Portanto, neste contexto, no que se refere a bacia de esgotamento em questéo, a
populagdo atual calculada, baseada na contagem de unidades habitacionais e na
densidade ocupacional supracitada, € de aproximadamente 876 habitantes.

Neste contexto da definicdo de metodologia a ser adotada para a projecéo
populacional pretendida, acrescenta-se também, o conceito da populacdo de saturacéo
que objetiva nortear as projecdes demogréficas especificas para as areas em estudo.
Esse agrupamento de dados visou fornecer subsidios alternativos de definicdo de
populacao de projetos e/ou embasar os calculos acima apresentados.

Deste modo, no que se refere a determinacdo da densidade populacional de
saturacao, buscou-se primeiramente quantificar as dimensdes das zonas de ocupacao
para a referida bacia, através de imagens de satélite, conforme indicado na Figura 8.

Assim sendo, naquilo que se refere a bacia objeto do estudo, as areas significativas
computam um total de 9,0 ha. Quando tratamos areas de loteamentos urbanos, ha de se
lembrar que, para efeito de projetos, 20% da area total € considerado para sistema viarios.
Isto posto, as areas de interesse propriamente dita, computam um total de

aproximadamente 7,2 ha.

Figura 8. Areas de interesse de Adensamento Populacional

Fonte: Google Earth, 2018.
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considera as seguintes densidades demogréficas para regides metropolitanas e, por esse

mesmo motivo, deve ser analisado com reservas para fins orientativos de avaliacdo da

pertinéncia dos valores obtidos pelos calculos efetuados.

Tabela 1 - Densidades demogréficas e extensdes médias de arruamentos por ha, em
condicfes de saturagédo, em regides metropolitanas altamente ocupadas.

Densidade
populacional

Extensdao média

Uso do solo - de arruamentos
de saturacédo (m/ha)
(hab/ha)
Bairros residenciais de luxo, com lote padréo de 800 m2 100 150
Bairros residenciais médios, com lote padréo de 450 m2 120 180
rI?;';urros residenciais populares, com lote padréo de 250 150 200
Densidade ~ i
populacional Extensdo média
Uso do solo de saturacio de ar(r#]?rr]r;()entos
(hab/ha)
Bairros mistos residencial-comercial da zona central, com 300 150
predominancia de prédios de 3 e 4 pavimentos
Bairros residenciais da zona central, com predominéncia
de edificios de apartamentos com 10 e 12 pavimentos 450 150
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Bairros mistos residencial-comercial —industrial da zona
urbana, com predominancia de comércio e industrias 600 150
artesanais e leves

Bairros comerciais da zona central com

predominancia de edificios de escritdrios 1000 200

Fonte: Além Sobrinho & Tsutiya (1999)

A andlise dos dados dispostos por ALEM SOBRINHO & TSUTIYA, adaptada a
realidade encontrada pode ser traduzida para o contexto deste trabalho, com valores na
ordem de 150 hab./ha como populacéo de saturacdo em bairros residenciais populares.

Isto posto, com base no conceito da populacéo de saturacdo, chegamos a uma
populagcédo de aproximadamente 1.080 habitantes.

A comparacgdo inicial com os numeros ilustrados relativos a densidade de
saturacao (habitantes/hectare) apresentada aparece, dentro de uma légica analitica,
coerentes com o que se dispde, pois, se considerarmos as unidades habitacionais e lotes
vazios levantados (215 residéncias e 44 lotes vazios), dentro da area de pertinéncia,
temos uma populacao estimada de aproximadamente 1.036 habitantes.

Ha de se enfatizar que esta diferenga populacional se da, também, pela estimativa
de densidade habitacional (habitantes por unidade habitacional) utilizado na metodologia
proposta por ALEM SOBRINHO & TSUTIYA no qual, certamente, foi ligeiramente superior
ao aqui utilizado.

Portanto, tendo em vista 0 exposto acima, soa como coerente a populacdo
estimada pelo calculo da contagem de unidades habitacionais, inicialmente apresentada.
Assim sendo, para efeitos de calculos, seré utilizada como populagéo inicial de estudo a

populacéo de 876 habitantes.

Para a populacao futura, no que concerne o potencial de crescimento populacional
da bacia de esgotamento em questdo, de acordo com o a contagem de lotes vazios,
supracitado, constatou a existéncia de 461 lotes vazios (empreendimentos ja
implantados). Ademais, existe a perspectiva de implantacdo de uma série de
empreendimentos na bacia ao longo dos préximos anos, a citar:

e Residencial Itirapina, com 179 (cento e setenta e nove) lotes;
e Jardim Gobbi Il, com 102 (cento e dois) lotes;

e Conjunto Habitacional Jardim do Sol, com 205 (duzentos e cinco) lotes;
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e Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida, com 160 (cento e
sessenta) lotes;

e Jardim Lenice, com 368 (trezentos e sessenta e 0ito) lotes;

Assim sendo, contabilizou-se um total 1.475 unidades habitacionais vazias,
conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2. Quantidades de unidades habitacionais a serem consideradas nos
calculos para a estimativa futura de esgoto gerado na bacia do Cérrego Tibirica.

UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM CONSIDERADAS NOS CALCULOS

Unidades Habitacionais implantadas e vazias 461 | Unidades habitacionais
Lotes vazios 461 | Lotes

Unidades Habitacionais a serem implantadas 1.014 | Unidades habitacionais
Residencial Itirapina 179 | Lotes
Jardim Gobbi Il 102 | Lotes
Conjunto Habitacional Jardim do Sol 205 | Lotes
Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida 160 | Lotes
Jardim Lenice 368 | Lotes

Total de Unidades Habitacionais até 2038 1.475|Unidades habitacionais

Fonte: Dados auferidos pela Novaes Engenharia.

Além das unidades habitacionais implantadas e vazias bem como as unidades a
serem implantadas, para o cdmputo da populacdo futura e a pedido da Prefeitura
Municipal de Itirapina, foi considerado também a area de expansao apresentada na Figura

9 subsequnte.

Prefeitura Municipal de Itirapina — Concorréncia Publica n° 08/2026 — Pagina 74 de 173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

"=,-- Earth

Figura 9. Areas de expans&o do municipio.
Fonte: Google Earth, 2018.

Assim sendo, naquilo que se refere a area em questao, sua metragem importa em
aproximadamente 46,8 ha. Quando tratamos areas de loteamentos urbanos, ha de se
lembrar que, para efeito de projetos, algo em torno de 50% da area total € aproveitado
para os lotes. Isto posto e, considerando ainda que os lotes padréo dos empreendimentos
futuros dessa érea tenham 200 m2, as areas de interesse propriamente dita, computam
um total de aproximadamente 1.170 lotes.

Acrescenta-se que, para o calculo das populacdes futuras de projeto sera

considerado:

i. que todas as unidades habitacionais ja implantadas e vazias e a serem
implantadas serédo ocupadas no horizonte de projeto.

ii. omesmo indice de habitantes por unidade habitacional utilizado para o
calculo da populacéo atual, de 4 habitantes por unidade habitacional.

Isto posto, chegou-se a conclusdo que devera ocorrer para 0s proOXimos anos, para

efeito de calculos e considerando o horizonte de projeto de 20 anos, o incremento de
aproximadamente 10.580 habitantes para a bacia, para o final do plano.
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4.2.1.2. VAZOES DE PROJETO

No tange o calculo das vazdes de projeto, os parametros de projeto a serem
adotados para a estimativa de esgoto gerado pela populacédo residente na area do estudo

sdo apresentados na Tabela 3 subsequente.

Tabela 3. Parametros de projeto para o calculo das vazdes.

Parametros de Projetos

Consumo per capita doméstico 160 | Ynab.dia
Coeficiente de contribuicdo de esgoto por uso de agua (e/a) 0,8
Coeficiente de maxima vazao diaria (k1) 1,25
Coeficiente de maxima vazao horaria (k) 1,50
Contribuicéo de infiltragéo no sistema (txinf) (Redes coletoras) 0,1 |/s.km
Contribuicéo de infiltragéo no sistema (txinr) (Coletores) 0,5 |/s.km

Para realizar o calculo da vaziio media diana de esgoto (Qmed) fo1r utilizada a equaglio a

seguir:
P X gpe X (e/a)
Qmed = 86400
Onde:

Qued: Vazido média didria, em !

‘e
P: Populagio, nimero de habitantes
gpe: Consumo per capita de agua, em Viab dial

e/a: Coeficiente de contribuigiio de esgoto por uso de dgun

Para reahizar o calculo da vazio maxima diana de esgoto (Qumix diina) for utilizada a

equacio a seguir

Prefeitura Municipal de Itirapina — Concorréncia Publica n° 08/2026 — Pagina 76 de 173




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

No que concerne o célculo de vazdes futuras de infiltracdo foi utilizada duas
abordagens:

Q) Para os empreendimentos futuros com projetos ja existentes, estimou-se a
metragem de tubulagdes (Redes Coletoras e Coletores), com base nos
referidos projetos dos loteamentos, fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Itirapina.

(i) Para os empreendimentos futuros sem projetos (area de expansao)
utilizou-se uma correlacéo entre a extensao de rede existente por unidade
habitacional e estipulou o coeficiente dessa relagéo, extenséo de rede por
unidade habitacional, como sendo 8,46 metros

QJ?:a’x didria — Qmad x kl
Onde:
Quuex dizria: Vazio maxima didria, em Vs
Qumed: Vazdo média didria, em Y.

K- Coeficiente de maxima vazdo diaria

Para realizar o calculo da vazdo maxima horaria de esgoto (Qmer horira) fo1 utilizada a
equacio a seguir:
Qumix horaric = Qmax didria X K2
Onde:
Quuix horria: Vazdo maxima horaria, em

Quix dizria; Vazio méaxima didria, em Vs

1

."5
K- Coeficiente de maxima vazio horaria

Para realizar o calculo das vazdes de infiltracio nas redes (Qins) fo1 utilizada a equacio
a seguir:
Q:’nf = Cx txmf

Onde:
Qus Vazio de infiltracio, em Y.
C: Comprimento total da canalizacio, em km
e Contribuigdo de infiltracio no sistema, em Y,y
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Assim sendo, apoOs a realizacdo dos célculos, sdo apresentadas na tabela 4
subsequente as estimativas das vazbes tedricas de esgoto gerado pela populacdo

residente na area do estudo.

Tabela 4. Vazdes teoricas de esgoto gerado pela populacdo — Bacia do Corrego Tibiri¢a.

INICIO DE PLANO

Vazao média de esgoto 1,30 I/s
Vaz&do maxima diaria média de esgoto 1,62 | I/s
Vazado maxima horaria média de esgoto 2,43 /s
Vazao de infiltracdo - Redes coletoras existentes 0,54 /s
Vazao de infiltracdo - Coletores tronco existentes 0,00 I/s
Vazao de infiltracéo - Coletores tronco previstos 1,13 /s
Vazao média total de esgoto (consumo + infiltracao) 2,96 /s
Vazado maxima diaria média total de esgoto (consumo + infiltracao) 3,29 /s
Vazao maxima horaria média total de esgoto (consumo + infiltracao) 4,10 /s

INCREMENTO DE 10.580 HABITANTES

Vazao média de esgoto 15,67 | I/s
Vaz&o maxima diaria média 19,59/ Is
Vaz&do maxima horaria media 29,39 I/s
Vazao de infiltracdo - Redes coletoras previstas 1,85 /s
Vazao de infiltracéo - Coletores tronco previstos 0,30 I/s
Vazao média total de esgoto (consumo + infiltracao) 17,821 1/s
Vaz&do maxima diaria média total de esgoto (consumo + infiltracéo) 21,74 /s
Vaz&do maxima horaria média total de esgoto (consumo + infiltracéo) 31,54 /s
FIM DE PLANO

Vazao média de esgoto (inicio de plano + incremento de 10.580 habitantes) 20,78 /s
Vazao maxima diaria média (inicio de plano + incremento de 10.580 25,03 I/s
habitantes)

Vazao maxima horaria média (inicio de plano + incremento de 10.580 35,63 I/s
habitantes)

Fonte: Dados auferidos pela Novaes Engenharia.
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4.2.2. CALCULOS HIDRAULICOS DO COLETOR TRONCO

Para a realizagdo dos calculos hidraulico do Coletor Tronco utilizou-se os
seguintes parametros, apresentados na Tabela 5.
Tabela 5. Parametros de projeto do coletor tronco.

Parametros de Projetos
Declividade minima adotada 0,50| %
Didametro minimo de tubulacdo adotado 150 | mm
Profundidade minima do coletor em relacé@o a geratriz superior 0,65|m
Velocidade méxima de escoamento 5,00 My
Lamina d'agua maxima (¥/p) 0,75
Tens&o trativa minima 1,00 | Pa
Distancia maxima entre singularidades 100,0| m
0

Fonte: NBR 9649:1986

OBS:

e Profundidade minima do coletor: a normativa brasileira NBR 14486:2000
recomenda que o recobrimento minimo seja de 0,90 m para coletor assentado no
leito da via de trafego ou de 0,65 m para coletor assentado no passeio.

e Velocidade de escoamento: a normativa brasileira NBR 9649:1986 recomenda
que, para cada trecho, seja verificado, pelo critério de velocidade média, o valor
méaximo de 5,0 m/s, calculado para vazao final (Qr) nunca superior a velocidade
critica (V).

e Tensao trativa: a normativa brasileira NBR 9649:1986 recomenda que, para cada
trecho, seja verificado, pelo critério de tenséo trativa média, o valor minimo o = 1,0
Pa, calculada para vazéo inicial (Qi) e para coeficiente de Manning n = 0,013.

e Laminad'agua: a normativa brasileira NBR 9649:1986 recomenda que as laminas
d’agua sejam sempre calculadas admitindo o escoamento em regime uniforme e
permanente, sendo o seu valor maximo, para vazao final (Qr), igual ou inferior a 75
% do didametro do coletor. Além disso, cita que quando a velocidade final (v) é
superior
a velocidade critica (vc), a maior lamina admissivel seja 50 % do diametro do

coletor, assegurando-se a ventilagdo do trecho.
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e Singularidades: foram adotados Pocos de Visitas. A distancia maxima entre
PVs utilizada foi igual a 100 m, mas sendo aceitavel até 120 m em casos

excepcionais.

As canalizacBes do sistema de coleta e afastamento de esgoto sanitario operam
como condutos livres parcialmente cheios. As vazdes ao longo das canaliza¢des nao sédo
constantes. Deste modo, as vazfes de jusantes sdo sempre maiores que as vazdes de
montantes.

O escoamento do esgoto em um conduto é admitido, para efeito de célculo, em
regime permanente e uniforme. Desta maneira, ndo sdo consideradas, em cada trecho do
conduto, as variacdes de vazéao devido a contribuicdo do liquido recebido ao longo dele.

Nesta situacdo, para efeito de célculos, as caracteristicas hidraulicas (lamina
d'agua (h), vazao (Q) e velocidade de escoamento (v)) sdo constantes no tempo (regime
permanente) e ao longo do percurso (regime uniforme).

4.2.2.1. EQUACAO DE CHEZY

A equacio de Chezy ¢ a mais consagrada e difundida internacionalments para o

dimensionamento de hidraulico dos canais abertos. Essa expressfo € dada por:
v==C X VRy X1
Onde:

v - & a velocidade do escoamento, em ™/
C - ¢ o coeficiente de Chezy;

R - € o raio hidraulico, em m;

I - é a declividade do trecho, em ™/,

4.2.2.2. EQUACAO DE MANNING

A equagio de Adamning € utilizada para calcular o coeficiente utilizado na formula de

Chezy supracitada. Essa expressio & dada por:

1 .
L= — x Ry /6
T

v=Cx Ry x1I
Onde:

Vv - € a velocidade do escoamento, em
m/s; C - € o coeficiente de Chezy;
Ry - € o raio hidraulico, em m;

| - é a declividade do trecho, em M/m,.
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7

4.2.2.2. EQUACAO DE MANNING

A equacao de Manning é utilizada para calcular o coeficiente utilizado na formula
de

Chezy supracitada. Essa expressao é dada por:

1
C = —XRH]/6
n
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C - é o coeficiente de Chezy;
n - é o coeficiente de rugosidade de
Manning; Ry - é o raio hidraulico, em m.

O coeficiente de rugosidade n de Manning depende do diametro, da forma e
material da tubulacdo, da lamina liquida e das caracteristicas do esgoto. Entretanto, tem
sido normalmente utilizado, em escoamento de esgoto, o valor 0,013. Isso de d4, ao fato
de que, no inicio do plano, a vazao é tdo pequena que isto ndo influenciara negativamente
e, com o passar do tempo, formar-se-a4 uma pelicula de limo nas paredes da tubulagéo
tornando-as uma superficie uniforme e permanente onde a rugosidade das tubulacdes de

esgoto serdo as mesmas independente do material.

4.2.2.3. EQUACAO DO RAIO HIDRAULICO

O raio hidraulico é um parametro importante no dimensionamento de canais, dutos,
tubos e outros componentes das obras hidraulicas. E comumente usado para se estimar
o raio de tubos e canais com seccao transversal ndo circular e é a raz&o entre a area

molhada e o perimetro molhado. A expresséao do raio hidraulico é dado por:
Amolhada
Rp=
Pmolhado
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Onde:

RH - € o raio hidraulico, em m;

Amolhada - € @ area da secao transversal molhada, em
M2; Pmolhado - € Perimetro da secéo transversal
molhado, em m.

4.2.2.4. EQUACAO DA CONTINUIDADE

Para a hipétese de regime permanente previamente adotado e, além disso, com
um fluido incompressivel, ou seja, de densidade constante, teremos uma vazao (Q)
sempre constante.

Assim sendo, temos uma equacéao da continuidade dada por:
Q=v x A

Q - é avazao do escoamento, em ™Ys;
v - € a velocidade do escoamento, em M/s;
A - é a &rea da secao transversal do escoamento, em m2,

4.2.2.5. EQUACAO DE CHEZY COM COEFICIENTE DE MANNING

Portanto, com base nas equacdes supracitadas, das equacdes de Chezy, Manning,
do raio hidraulico e da continuidade, resulta na equagdo subsequente, utilizada para o
calculo da vazéo e velocidade.

1
Q:_XAXRH -

n 2/3><\/I

Onde:

Q - é a vazao do escoamento, em ™/s;

n - € o coeficiente de rugosidade de Manning;

A - é a area da secéo transversal do escoamento, em
m2. Ry - € o raio hidraulico, em m;

| - € a declividade do trecho, em ™/n,.
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4.2.2.6. DIAMETRO MINIMO

O diametro minimo é aquele capaz de transportar a vazdo maxima final e
é determinado pela expressdo aproximada a seguir.
Omin = (0,0463 x Qf 0,375

Na
Onde

@nmin - € 0 didmetro minimo, em mm;
Qr — é a vazdo final, em '/s;

| - é a declividade do trecho, em "/n,.

4.2.2.7. TENSAO TRATIVA

Tradicionalmente, em diversos paises, admite-se que a acdo de auto-limpeza
em coletores de esgoto sanitario, para enfrentar o aspecto de deposicdo de materiais

sélidos, é
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Obtida pela manutencdo de uma velocidade minima de escoamento independente da
tubulacéo.

No Brasil, devido ao fato de que o mecanismo basico da ac&o de auto-limpeza ser
uma for¢ca hidromecanica exercida sobre as paredes do conduto pelo escoamento do
esgoto, tem sido utilizado a tenséo trativa ou tensdo de arraste para o dimensionamento
das tubulacdes e é dado pela férmula:

o=y X Ry xI
em que:
O - é atensdo trativa, em Pa;
Y - peso especifico do liquido, em N/,
RH - € o raio hidraulico, em m;
| - é a declividade da tubulagédo, em "/p.

4.2.2.8. DECLIVIDADES

4.2.2.8.1. DECLIVIDADE MINIMA

A declividade minima admissivel é aquela que atende ao critério de tensao
trativa média de valor minimo o = 1,0 Pa, calculada para vazao inicial (Q;).
A declividade minima que satisfaz essa condicdo pode ser determinada pela

expressao aproximada a seguir.

Imin =0,0055 x Q; 047

Onde:

Imin - € a declividade minima, em
m/m; Qi — € a vazao inicial, em 's;

4.2.2.8.2. DECLIVIDADE MAXIMA

A declividade maxima admissivel € aquela que atende ao critério de velocidade
final méxima vt = 5,0 m/s, calculada para vazao final (Qx).
A declividade méxima que satisfaz essa condi¢éo pode ser determinada pela

expressao aproximada a seguir.
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Imax = 4,65 x Qf %7
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Onde:

Imax - € a declividade méaxima, em
"/m; Qf — & a vazao final, em '/s;

4.2.2.9. VELOCIDADE CRITICA

Dependendo da turbuléncia e da velocidade do escoamento podera haver entrada
de bolhas de ar na superficie do liquido. A mistura ar-agua ocasiona um aumento na altura
da lamina d'dgua, sendo importante verificar se a tubulacdo ainda esta trabalhando com
conduto livre.

Neste caso, a velocidade méxima final (vf), calculada para a vazao final (Qr) deve
ser sempre inferior & velocidade critica (vc), expressa por:

Ve = 6 x \/g X Ry

Onde:

V¢ - € a velocidade critica, em ™/g;

g - € a aceleracdo da gravidade, em
M/s2; Ry - € 0 raio hidraulico, em m.

Todos os calculos hidraulicos igerentes ao dimensionamento do Coletor
Tronco Tibirica sdo apresentados no APENDICE lII.

4.3. ELABORACAO DOS PROJETOS HIDRAULICOS DO COLETOR TRONCO

Todos os projetos hidraulicos do Coletor Tronco Tibirica, bem como demais

detalhamentos sdo apresentados no APENDICE VI.

4.3.1. NORMAS TECNICAS

A seguir é apresentada relacdo parcial das Normas Técnicas Brasileiras adotadas
para os servicos, materiais e equipamentos de maior uso nos sistemas de implantacéo de
tubos de esgoto sanitario, salientando-se que as demais normas atinentes e as emitidas
em datas posteriores devem ser incorporadas aos procedimentos e rotinas dos

respectivos sistemas.
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Tabela 6. Relagdo das Normas Técnicas Brasileiras adotadas para 0s servicos.

NORMA OBJETO — ASSUNTO
Sistemas enterrados para conducédo de esgoto. Parte 1: Requisitos
NBR 7362-1 para tubos de PVC com junta eldstica; Parte 2: Requisitos para
tubos de PVC com parede macica; Parte 3: Requisitos para tubos
de PVC com
dupla parede.
NBR 10569 Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto
sanitério Tipos e Dimensoes;
NBR 10570 Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para
coletor
predial e sistema condominial de esgoto sanitario Tipos e
dimensbes
NBR 7367 P_roleto e assentamento de tubula¢gdes de PVC rigido para
sistemas de
esgoto sanitario
NBR 9814 Execucao de rede coletora de esgoto sanitario
NBR 12.266 zézjgto e execucdo de valas para assentamento de tubulacéo de
esgoto ou drenagem urbana.

4.3.2. MEMORIAL TECNICO

Este documento estabelece as especificagfes técnicas minimas, que deverdo ser
adotadas e seguidas para a implantacdo do interceptor de esgoto e emissério final. Na

7

sequéncia é apresentado o memorial descritivo para a implantacdo do interceptor e
emissario ora projetado.

4.3.2.1. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

4.3.2.1.1. CANTEIROS, E INSTALACOES PROVISORIAS E PLACA DE OBRA

Define-se como instalacdo de canteiro de obras, os trabalhos referentes a
mobilizacdo e manutencdo do canteiro de obras, no local onde se desenvolverdo os
servi¢os contratados, bem como as instalages para fiscalizacdo. A mobilizacdo consistira
do transporte, colocagcdo e montagem, no local das obras, de todo o equipamento,
inclusive os de seguranca e mao-de-obra, necessarios a execugao dos servicos
contratados, de acordo com 0s cronogramas propostos, a construcdo e manutencao das
instalagdes do canteiro. Na entrada do canteiro de obras, e em local a ser definido pela

fiscalizacdo, deverdo ser fixadas as placas institucionais padronizadas em estrutura
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adequada que possibilite acompanhar os deslocamentos do canteiro de obras pelos
diversos trechos da cidade, nas dimensGes minimas e de acordo com os modelos

definidos exigidos pelo agente financiador.

4.3.2.1.2. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A obra devera ser mantida permanentemente limpa. Devera ser efetuada a limpeza
da obra, na extenséo das vias em interveng&o, com varrigao e transporte de entulhos para

destinacédo adequada.

4.3.2.1.3. DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA

A obra deve estar suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca e higiene dos operarios e a dos transeuntes.

Antes de executar qualquer servico € prioridade a sinalizacdo do local a ser
trabalhado. A sinalizacdo de transito é o conjunto de sistemas de seguranca,
equipamentos e servicos destinados a orientacao do transito de veiculos e/ou pessoas
nas areas e vias dos locais de obras, sinalizando-as para proteger os trabalhadores e
evitar acidentes com veiculos e pedestres durante a sua execucao. A sinalizacao
devera obedecer as exigéncias dos 6rgdos publicos, conforme padrdes legais, inclusive
durante os periodos noturnos, com a colocagédo de dispositivos de seguranga ao longo
das valas abertas e/ou locais que possam representar perigo aos transeuntes e veiculos
em transito. Ao longo das obras deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para
livre transito de pedestres, especialmente junto a escolas, prédios publicos, hospitais
e outros pontos de concentracdo de pessoas, em perfeitas condicdes de seguranca
durante o dia e a noite. Periodicamente 0s equipamentos deverdo sofrer
manutencdo na sua estrutura e pintura, de forma garantir a sua estabilidade,

limpeza e visibilidade nos servigos noturnos.

4.3.2.2. IMPLANTACAO DA TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO

4.3.2.2.1. ESCAVACAO DE VALAS

As escavacOes para abertura de valas serdo realizadas até as linhas de cotas

especificadas no projeto, com larguras definidas igual a 0,80m para tubulacdes com diametro

Prefeitura Municipal de Itirapina — Concorréncia Publica n° 08/2026 — Pagina 89 de 173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

até 300 mm e profundidade até 2,0m, e igual a 1,00 metro para tubulacdes com diametro
superior a 300 mm e profundidade entre 2,0m e 4,0m, a profundidade das escavacoes,
conforme norma NBR 12.266 onde for exequivel, respeitando a cota da tubulacao existente.
A extensdo maxima das valas que poderao ser abertas, sem proceder o assentamento das
tubulacbes, execucdo do reaterro e recomposi¢cdo do pavimento, sera ho maximo de 80
m.
Todo material escavado devera ser colocado, provisoriamente, ao lado da vala, a uma
distancia minima de seu bordo igual a metade de sua profundidade. O material que puder
ser aproveitado para o reaterro podera ali permanecer e aquele impréprio devera ser
transportado para areas de bota-fora indicadas pela fiscalizagéo.

Enquanto as valas permanecerem permanentemente abertas, deve-se protegé-las
contra a inundacdo por aguas superficiais, atraves de muretas em terra construidas
longitudinalmente nas bordas das valas, desviando as aguas para locais adequados de
descarga. Atingida as cotas de projeto, devera ser feita uma regularizacdo do fundo de
valas seguida de limpeza, deixando-o isento de pedras, pedriscos, gravetos, folhas,
plasticos, papéis, etc.

Escavacao de valas sera mecanica com retroescavadeira com profundidade e
largura conforme indicada em projeto.

Executar o escoramento nas paredes das valas com profundidade superior a 1,25
m, bem como em locais onde, pela natureza do terreno, for necesséria sua utilizacao.

Nas escavacdes em calcada, nos pontos de entrada para veiculos nas garagens
residenciais e/ou comerciais e industriais, na passagem de rodas sobre a vala escavada
devera ser colocada prancha de madeira ou outro material compativel para suportar o
peso do eixo, possibilitando o trafego de veiculos enquanto a vala estiver aberta.

Caso durante a execucao da abertura de vala seja identificado agua, devera ser

previsto a existéncia de um conjunto motor-bomba para retirada da agua.

4.3.2.2.2. REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALAS

Efetuar a regularizacéo do fundo da vala de forma a permitir um apoio uniforme da
tubulagédo. Caso o fundo da vala apresente rocha ou material indeformavel, interpor uma

camada de areia ou de terra de espessura néo inferior a 0,10 m.
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Caso exista nivel de 4gua aparente durante o momento de execucédo da tubulacéo,
devera ser executada uma camada de Rach&o (espessura de 10 cm) e uma camada de

P6 de Pedra (espessura 5 cm) antes da camada de areia.

4.3.2.2.3. ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES

As tubulacdes devem ser montadas seguindo as instrugdes dos fabricantes e de
acordo com o previsto no projeto.

Para o perfeito assentamento dos tubos PVC Ocre, as juntas elasticas devem ser
montadas através de colocacdo dos anéis de vedacdo nas canaletas apropriadas
existentes nas bolsas dos mesmos, cuidando-se para que eles nao fiquem torcidos e
observando-se as recomendacdes da Norma NBR-7367 da ABNT.

Recomenda-se que o0 assentamento da rede deva ser executado sobre um leito
(10 cm) devidamente preparado e nivelado para receber os tubos, ou seja, terra fofa, com

material proveniente da escavacao.

4.3.2.2.4. REATERRO

O primeiro aterro serd executado a partir do fundo da vala, com material
selecionado das escavacoes, que foi depositado lateralmente a vala, isento de pedras,
pedriscos, folhas, gravetos, papéis, plasticos, etc., compactado manualmente, em
camadas de espessura maxima de 10 cm, colocadas alternadamente de cada lado da
tubulagéo, até atingir 20 cm acima da geratriz externa superior da tubulacdo. O aterro
complementar sera executado a partir do término do primeiro aterro, em camadas de
espessuras maximas de 20 cm, compactadas mecanicamente até a cota da base do
pavimento.

Para tubulacBes assentadas nos passeios, 0 aterro serd adensado com soquetes
manuais ou mecanicos, com 0s mesmos procedimentos acima, de maneira que resulte
densidade aproximadamente igual ao do solo que se apresenta nas paredes das valas,
utilizando-se, de preferéncia o mesmo solo isento de corpos estranhos.

No caso de tubulacbes assentadas sob o leito carrocavel, serad efetuada a
compactagcdo mecanica a 95% do Proctor, utilizando-se equipamento apropriado.

No caso do material proveniente da escavagado ndo se prestar para a execucao do
aterro, sera substituido por material adequado, proveniente de empréstimo, que deve ser

previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro responsavel pela obra.
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Apos a execucgdo do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente da

escavacgao nao utilizado.
4.3.2.2.5. ESGOTAMENTO

4.3.2.2.5.1. ESGOTAMENTO POR BOMBAS SUBMERSIVEIS

Quando houver necessidade de pequenos rebaixamentos ou quando a escavagao
atingir o lencol de agua, fato que podera criar obstaculos a perfeita execucdo da obra
dever-se-a ter o cuidado de manter o fundo das cavas permanentemente drenado,
impedindo-se que a 4gua se acumule no interior das mesmas. O bombeamento deve
prolongar-se até que seja procedido o reaterro.

Seréo feitas, no fundo das cavas, valetas laterais fora da area de obras, para que
a agua seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas deverdo
ser colocados em pequenos pocos dentro das referidas valetas. Para evitar erosao,
recobrir-se-a0 os crivos com brita.

A &gua retirada devera ser encaminhada para a galeria de aguas pluviais ou vala
mais proxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das

superficies vizinhas ao local de trabalho.

4.3.2.2.5.2. REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO

Os locais da implantacéo do sistema de rebaixamento do lencol freatico deverao
atender as indicac6es dos desenhos de projeto e instrucdes da Fiscalizacao.

Todas as escavacdes deverdo ser mantidas secas através de sistema adequado
de rebaixamento de lencol freético.

No caso de aplicacédo de rebaixamento de lencol freético por sistema de ponteiras
a vacuo, a escavacgao abaixo do nivel original do lencol s6 podera ser executada apos a
comprovacao do perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores
de nivel.

Se o nivel estético d’agua situar-se a uma cota superior em mais de 1,00 m ao
fundo da escavacao, sera feito o rebaixamento parcial do nivel d’agua até cerca de 1,00
m acima do fundo da escavacdo, mantendo-o seco com o0 auxilio também do
bombeamento direto.

Nos casos em que a escavacao for executada em solos arenosos ou siltosos, onde
tais solos constituam a cota de fundo, somente sera permitido o uso de rebaixamento do
nivel d’agua através de ponteiras ou pocos filtrantes, com eventual uso de vacuo.

Prefeitura Municipal de Itirapina — Concorréncia Publica n° 08/2026 — Pagina 92 de 173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

A adocdo do sistema de rebaixamento do lencol freatico, com instalacdo montada
dentro da escavacdo, somente serd permitida se este ndo interferir nos trabalhos de
execucdo das obras, nem prejudicar os servicos de reaterro. Este sistema de
rebaixamento deve ser executado de maneira a poder funcionar com total eficiéncia até a
execucgdo das obras de reaterro acima da cota prevista.

As instalacoes de bombeamento para o rebaixamento do lencol, uma vez
instaladas, funcionaréo sem interrup¢ao (24 horas por dia) até o término do servigo. Nao
sera permitida a interrupcdo do funcionamento dos sistemas sob alegacdo de nenhum
motivo, nem nos periodos noturnos ou de feriados, mesmo que nos respectivos intervalos
de tempo nenhum outro servico seja executado na obra.

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou
rebaixamento do lencol freatico, as operacbes de bombeamento cessaréo
gradativamente, de maneira que o nivel piezométrico seja sempre mantido, pelo menos,
meio metro abaixo da cota superior atingida pelo aterro.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela sub-pressdo das aguas subterraneas,
as instalacfes de rebaixamento do nivel destas somente poderdo ser desligadas apos o
completo aterro das valas.

A instalacdo da rede elétrica alimentadora, pontos de for¢a, consumo de energia
ou combustivel e a manutencdo, operacdo e guarda dos equipamentos serdo de
responsabilidade da Contratada.

4.3.2.2.4. POCOS DE VISITA

Serdo executados em aduelas de concreto com didmetro interno de 1,00 m e
rejuntadas internamente e externamente com argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.
As aduelas deverdo ser assentadas sobre uma laje de concreto armado de 15 cm de
altura que por sua vez devera ser executada sobre uma camada de 15 cm de lastro de
concreto magro

As camadas de fundo concordardo em forma de declividade com os coletores que
por eles passardo. As canaletas ndo terdo cantos e saliéncias propicias ao deposito de
materiais solidos dos esgotos, com altura igual a 2/3 da altura do tubo. No fundo dos PVs
deverdo ser assentadas bases pré-moldadas, conforme apresentado no projeto em
anexo.

Os PVs deverédo ser tampados com tampa de ferro fundido - 0 600 mm,

conforme determinacao da norma vigente.

4.3.2.2.5. REMOCAO E RECOMPOSICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA

4.3.2.25.1. REMOCAO DA CAMADA ASFALTICA

Consiste em remover a camada asfaltica existente para permitir a abertura das valetas,
onde serdo instaladas a tubulacdo do interceptor. Apos a remocao serao retirados do local
pela empreiteira e levados a locais adequados de despejo de entulhos da cidade.
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4.3.2.2.5.2. REMOCAO DE MATERIAL IMPROPRIO

Consiste em remover todo material deixado sobre a valeta que nao deve ser mais
utilizado, por exemplo, solo com excesso de umidade, resto de asfalto deteriorado, etc.,
que serdo retirados do local pela empreiteira e levados aos locais adequados de despejo
de entulhos da cidade. Cabendo a contratada a responsabilidade sobre a destinagéo final

deste material impréprio.

4.3.2.2.5.3. BASE ESTABILIZADA COM SOLO BRITA
Aplica-se uma camada de solo brita (50% de brita) de 15 cm de altura e em seguida

o local serd compactada com rolo compressor 5/8 toneladas até que fique no maximo 03

cm abaixo do pavimento acabado.

4.3.2.2.5.4. IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA
Apoés sinalizar o local, demarca-se a area a ser reparada e executa-se a

varredura e limpeza do local de preparo.
Aplica-se a imprimadura impermeabilizante no fundo e paredes nos

bordos, utilizando-se a emulséo asfaltica CM30, a razéo de 0,6 a 0,8 1/mz2.

4.3.2.2.5.5. PINTURA DE LIGACAO
Consiste na aplicagdo de uma camada de material asféaltico sobre a superficie de

uma base ou pavimento, antes da execucado de um revestimento asfaltico qualquer.
Serve para promover a aderéncia entre o revestimento asfaltico e a camada

subjacente, ou seja, a base estabilizada ou pavimentos subjacentes ao revestimento a ser

executado. Aplica-se a pintura ligante no fundo e paredes nos bordos, utilizando-se a

emulsao asfaltica cationica RR-2C, a razao de 0,6 a 0,8 1/m2.

4.3.2.2.5.6. PAVIMENTACAO ASFALTICA
Recomposicéo de pavimento da rua com 5 cm de revestimento em CBUQ.

4.4. PLANILHAS ORCAMENTARIAS
A planilha orcamentaria referente a execucdo do Coletor Tronco Tibirica foi

elaborada com base em banco de precos oficiais, a citar SINAPI - Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e indices da Constru¢do Civil produzido pela Caixa Econdmica
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Federal e SABESP — Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sdo Paulo e as

mesmas sdo apresentadas no APENDICE V.

4.5. ELABORACAO DE DOCUMENTOS PARA A OBTENGCAO DE LICENGAS
AMBIENTAIS JUNTO A CETESB

Com relagdo ao licenciamento ambiental do Coletor Tronco, junto a Companhia
Ambiental do Estado de Sao Paulo (CETESB), referente ao projeto executivo de coletor
de esgoto sanitario no municipio de Itirapina/SP nao foram elaborados documentos para
a solicitacdo do referido licenciamento ambiental, tendo em vista que ndo havera
intervencdo em Area de Preservacio Permanente para a execucdo do Coletor Tronco.

5. CONSIDERACOES FINAIS
Os trabalhos realizados por esta contratada e descritos no texto que envolve este

relatorio fazem parte do escopo da elaboracao de projeto executivo de coletor de esgoto
sanitario no municipio de ltirapina/SP, com vista a coleta e afastamento, dos efluentes
gerados na bacia do Corrego Tibirica até a o emisséario de esgoto, de diametro de 400
mm, em PVC Ocre, que cruza a area central do municipio de Itirapina.

O produto em questéo visa constituir documento-produto das acdes tomadas por
esta contratada no sentido da efetivacéo do projeto em pauta, cujo direcionamento € dado
pelo Termo de Contrato celebrado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA e a
empresa Novaes Engenharia e Construgdes LTDA.

Neste sentido as informagfes aqui dispostas representam os estudos realizados
no periodo-fim e embasam-se na normatizacdo brasileira, bem como na literatura
especifica e leis municipais que direcionam os impositivos para a realizacao do trabalho
proposto.

O presente Relatorio consolidado fornece em texto as diretivas especificas
construtivas, bem como o memorial de embasamento utilizado na concepc¢ao total do
sistema, onde se inclui o Coletor Tronco Tibirica, que encaminharé os efluentes coletados
até o emissario de esgoto, de didametro de 400 mm, em PVC Ocre, que cruza a area

central do municipio de lItirapina.
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Caderneta de Campo

Levantamento Topogriafico - Bacia do Carrego Tibiriga
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APENDICE lll = CALCULOS HIDRAULICOS PARA O DIMENSIONAMENTO DO
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PV Montar [0 2700 S 7o | O o 7 O ) § {m) (m) (m} (') Trativa | V.
PV Jusante| Trecho Inicial Inicial Inickdl wrical {mm } (™) Monfante | Meotante | Mortante Inicia v, Pa) ")
{m) Fra Frral Fral Final Jusants Jusante Fral (]
PV 31 0.5000 0.0311 2,7227 2,7538 - 749,650 2.08 0,14 047 r=
PV 32 62,10 0 ;EOU 0 O;l 1 352677 35,2988 300 00050 748, Z?D 1.41 Q0,51 087 128 518
PV 32 oF.On 0.5000 0.0130 2,7536 2.7667 y 748,670 1.41 0,14 0.47 -
PV 33 26:90 0.5000 0.0130 355208 35.5337 00 0.0050 748500 1.37 0.51 0.88 129 5.8
PV 33 o 0.5000 0.0202 28617 2,8819 748,500 137 0,14 048 = -
) 40,30 75500 50202 | 355337 | aBssan | P 00050 5380 146 .51 po7 ] %0 | 519
PV 34 o 40 0.5000 0.0361 28818 29179 an ~ 748,390 1.46 0,12 0.63 b
PV 35 72,10 0 gEOU 0.0361 355539 35,5899 390 0110 747280 1.14 0,41 1.31 242 4.81
PV 35 = 0.5000 0.0245 291798 29424 . 747280 1.14 0,14 0.438 - 520
PV 38 49,00 05000 0.024 355689 | 356144 K0 g4 746,900 1.00 052 a7 | 0 | 52
PV 38 -0 0.5000 0.0204 29424 29628 y 746.900 1.00 0.1 0,70 - -
PV Existente AR [ ;EOO 0.0204 35.6144 35,6348 30 D.0185 742 580 1.28 0,38 145 30z 49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003

CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

MEMORIAL DE CALCULO - REDE COLETORA DE ESGOTO
TRECHO 1: Estaca 48 - PV - 15
Didmetro do tubo 300,00 mm
Profunidade Média: 1,56 m
Escavacdo com taludes de 1:1
Comprimento do trecho 27,10 m
Largura da vala 080 m
1,58
v. '0
M /| 156
'.‘m""\‘”d’ ,u'll
LASTRO DE BRITA 00 <R ‘
-« .
0,80
Locacgao e acompanhamento topogréfico 27,10 m
Escavacao de vala 50,31 m>
Volume do lastro de brita 2,17 m’
Reaterro compactado sem controle 61,96 m>
Tubos concreto dn 150 mm 27,10 m
Assentamento tubos concreto dn 150 mm 27,10 m
Poco de visita ¢/ tamp3o 1,00 un
Escoramento descontinuo 25,37 m?
TRECHO 1: PV 15-16
Didmetro do tubo 300 mm
Profunidade Média: 1,76 m
Escavacdo com taludes de 1:1
Comprimento do trecho 22,9 m
Largura da vala 08 m
1,68
>
"'. ."’
,/"\,l {1 176
< m, =
LASTRO DE BRITA ’_ﬁﬁm +
0
0,80
Locagao e acompanhamento topografico 22,90 m
Escavacao de vala 49,98 m’
Volume do lastro de brita 1,83 m?
Reaterro compactado sem controle 62,06 m
Tubos concreto dn 150 mm 22,90 m
Assentamento tubos concreto dn 150 mm 22,90 m
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Poco de visita ¢/ tamp3o
Escoramento descontinuo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro

CNPJ: 46.313.714/0001-50 -

- Itirapina - SP - CEP. 13530-003

Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

1,00

Didmetro do tubo

Profunidade Média:
Escavacdo com taludes de 1:1
Comprimento do trecho
Largura da vala

LASTRO DE BRITA

Locagao e acompanhamento topografico

Escavacao de vala
Volume do lastro de brita

Reaterro compactado sem controle

Tubos concreto dn 150 mm

Assentamento tubos concreto dn 150 mm

Poco de visita ¢/ tamp3o
Escoramento descontinuo

un
24,18 m?2
TRECHO 1: PV 16-17
300,00 mm
1,77 m
45,20 m
0,80 m
1,69
\ /
\O /I
e - 'c‘ll
£52Y
0,80
45,20 m
99,40 m>
3,62 m>
123,49 m>
45,20 m
45,20 m
1,00 un
48,00 m?2

Diémetro do tubo
Profunidade Média:
Escavac¢do com taludes de 1:1
Comprimento do trecho
Largura da vala

LASTRO DE BRITA

Locagao e acompanhamento topografico

Escavacao de vala
Volume do lastro de brita

Reaterro compactado sem controle
Tubos concreto dn 150 mm

1,64

88,7 m
181,07 m°
7,10 m°
224,13 m°
88,70 m

300 mm
1,68 m

88,7 m
0,8 m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

FONE (19) 3575-9000

Assentamento tubos concreto dn 150 mm

88,70 m
Poco de visita ¢/ tamp3o 1,00 un
Escoramento descontinuo 89,41 m?

TRECHO 1: PV 18-19
Didmetro do tubo 300,00 mm
Profunidade Média: 1,64 m
Escavac¢do com taludes de 1:1

Comprimento do trecho
Largura da vala

LASTRO DE BRITA

Locacgao e acompanhamento topogrifico

77,50 m
Escavacao de vala 153,16 m3
Volume do lastro de brita 6,20 m3
Reaterro compactado sem controle 189,27 m3
Tubos concreto dn 150 mm 77,50 m
Assentamento tubos concreto dn 150 mm 77,50 m
Poco de visita ¢/ tamp3o 1,00 un
Escoramento descontinuo 63,36 m?
TRECHO 1: PV 19-20

Didmetro do tubo 300 mm

Profunidade Média: 1,45 m

Escavag¢3o com taludes de 1:1

Comprimento do trecho 70 m
Largura da vala 08 m

1,52
1
II II
\ 7 e ! |1,a5
3“-33"'/*-3"
LASTRO DE BRITA 0, <A
0,80
Locagao e acompanhamento topografico 70,00 m
Escavacao de vala 117,46 m’
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FONE (19) 3575-9000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

0,80
Locagao e acompanhamento topografico 38,60 m
Escavacao de vala 63,31 m3
Volume do lastro de brita 3,09 m3
Reaterro compactado sem controle 77,40 m3
Tubos concreto dn 150 mm 38,60 m
Assentamento tubos concreto dn 150 mm 38,60 m
Poco de visita ¢/ tamp3o 1,00 un
Escoramento descontinuo 32,89 m?*
TRECHO 1: PV 22.23
Didmetro do tubo 300,00 mm
Profunidade Média: 1,38 m
Escavac¢do com taludes de 1:1
Comprimento do trecho 80,00 m
Largura da vala 0,80 m
1,49
I'l" Y —\\ "t" 1,38
II'.' :;gzs;/{gg;g{;
LASTRO DE BRITA 0,1 S
0,80
Locacgao e acompanhamento topografico 80,00 m
Escavacao de vala 126,41 m>
Volume do lastro de brita 6,40 m>
Reaterro compactado sem controle 154,17 m°
Tubos concreto dn 150 mm 80,00 m
Assentamento tubos concreto dn 150 mm 80,00 m
Poco de visita ¢/ tamp3o 1,00 un
Escoramento descontinuo 66,24 m?
LOCACAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E 923 20 m
INTERCEPTORES - 300 MM '
ESCAVACAO DE VALAS - PROFUNDIDADE ATE 1,50M 398,14 m>
ESCAVACAO DE VALAS - PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00Mm 533,93 m>
LASTRO DE BRITA 40,81 m>
REATERRO DE VALAS 1.120,39 m*
TUBO PCV OCRE DN 300MM P/ ESGOTO SANITARIO 923,20 m
POCO DE VISITA ATE 2,00 m 15,00 unid
ESCORAMENTO DESCONTINUO até 1,50 m 207,96 m2
ESCORAMENTO DESCONTINUO de 1,50 a 3,00m 250,32 m2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

ANEXO Il — Planilha orcamentaria
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
DAE - DIVISAO DE AGUA E ESGOTO

PLANILHA ORCAMENTARIA - EXECUCAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO

OBRA: EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO DATA BASE: set/26
LOCAL: TRECHO - PRACA DA BIBLIA AO JARDIM TIBIRICA - ITIRAPINA - SP PRAZO EXECUGAO: 90 (noventa) dias
FONTE: TABELAS OFICIAIS: SABESP - BASE - 03/2026 e SINAPI - NAO DESONERADA - BASE - 07/2026 e CDHU 202 - BASE - 08/2026 BDI: Materiais = 15,28% // Servigos = 24,84%
PRECO UNITARIO BDI - MAT. BDI - SERV. PR.
ITEM | FONTE cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID TIDADE TOTAL
& ¢ « MATERIAIS | SERVICOS 15,28% 24,84% UNITARIO +
1 MOBILIZACAO, INDIRETOS E SERVICOS INICIAIS RS 145.793,35
1.1 CANTEIRO DE OBRAS RS 39.019,94
Locagdo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2
1.1.1 | CDHU 02.02.140 lavatérios, 2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - drea minima |UNMES 3,00 1.381,18 152,68 211,04 37,93 1.782,83 5.348,49
de 13,80 m?

Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme
exigéncias da CETESB

1.1.3 | CDHU 02.02.150 Locacdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m> [UNMES; 3,00 913,31 91,06 139,55 22,62 1.166,54 3.499,63
Locagdo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1

1.1.2 | CDHU | 02.01.180 UNMES 3,00 1.259,83 - 192,50 - 1.452,33 4.357,00

1.1.4 | CDHU 02.02.130 . N . L UNMES 3,00 1.400,50 152,68 214,00 37,93 1.805,10 5.415,31
lavatério e 1 ponto para chuveiro - drea minima de 13,80 m?
115 | CDHU | 0201021 | COnstrusdo proviséria em madeira - fomecimento e montagem |, 27,28 439,15 142,86 67,10 35,49 684,60 18.675,85
(refeitdrio)
CDHU | 02.03.080 | Fechamento provisério de vdos em chapa de madeira m2 30,00 14,32 32,80 2,19 8,15 57,46 1.723,67
compensada
SERVICOS INICIAIS RS 13.384,94
CDHU | 02.08.040 Placa em lona com impressao digital e requadro em metalon m2 18,00 419,20 28,84 64,05 7,16 519,26 9.346,64
CDHU | 02.10.040 | LOCAGAO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM) m 923,20 1,11 0,46 0,17 0,11 1,85 1.711,49
SABESP | 100012092 | SINALIZACAO DE TRAFEGO COM BARREIRA E CERQUITE m 240,00 8,41 - 1,29 - 9,70 2.326,81
ADMINISTRAGAO E SEGURANCA DO TRABALHO RS 93.388,47
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 240,00 - 145,96 - 36,26 182,22 43.731,95
COMPLEMENTARES
AUXILIAR TECNICO/ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM
1.3.2 | SINAPI 101390 ENCARGOS COMPLEMENTARES (INCLUSO SERVICOS DE més 3,00 - 8.189,31 - 2.034,22 10.223,53 30.670,60
CADASTRO FINAL)
1.3.3 | SINAPI 100309 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 180,00 - 84,49 - 20,99 105,48 18.985,92
COMPLEMENTARES
2 COLETOR TRONCO DE ESGOTO R$ 697.482,98
2.1 | CDHU | 07.02.020 E:fazvagw mecanizada de valas ou cavas com profundidade de |, 932,07 11,49 1,44 1,76 0,36 15,04 14.021,44
até2m
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade
2.2 SINAPI 101571 de 0a 1,5 m, largura menor que 1,5 m, em local com nivel m? 207,96 - 40,35 - 10,02 50,37 10.475,42
baixo de interferéncia
Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de
2.3 SINAPI 101578 1,5 ma 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nivel M2 250,32 - 45,04 - 11,19 56,23 14.074,77
baixo de interferéncia
2.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada = espessura de 10 cm M3 40,81 188,27 33,45 28,77 8,31 258,80 10.562,53
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
25 SINAPI 90698 MACIGA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E m 923,20 459,20 - 70,17 - 529,37 488.710,47

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111
2.6 | SINAPI 93368 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM m? 1.120,39 - 24,48 - 6,08 30,56 34.240,05
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023

Corte para junta de dilatagdo através de cortadora a gasolina,
2.7 CDHU 54.20.160 com serra de disco diamantado segmentado para pavimento m 73,60 0,07 0,45 0,01 0,11 0,64 47,29
de concreto e asfalto

Demoli¢do (levantamento) mecanizada de pavimento asfaltico,

2.8 CDHU 03.07.010 inclusive carregamento, transporte até 1 quildmetro e m2 44,16 22,34 4,46 3,41 1,11 31,32 1.383,15
descarregamento
— " ’ ”
50 cDHU | 05.08.060 Tr::skporte de entulho, para distancias superiores ao 32 km até M3 8,83 24,77 ~ 3,78 ~ 28,55 252,20
0 5% Km
2.10 | CDHU 05.09.007 Taxa de destina¢do de residuo sélido em aterro, tipo solo/terra| M3 8,83 31,37 - 4,79 - 36,16 319,39
2.11 | CDHU | 54.01.200 | Base de macadame hidrdulico m? 4,42 340,61 33,45 52,05 8,31 434,41 1.918,44
2.12 | CDHU 54.03.230 Imprimacgdo betuminosa ligante m? 88,32 7,82 0,11 1,19 0,03 9,15 808,32
2.13 | CDHU 54.03.240 Imprimacgdo betuminosa impermeabilizante m? 44,16 13,06 0,13 2,00 0,03 15,22 672,02
214 | COHU | 54.03.221 | Restauracio de pavimento asfaltico com concreto betuminoso | -, 247| 167367 18,58 255,74 462| 195260 4.828,71
usinado quente - CBUQ - esp=5cm
2.15 | SABESP | 100000534 POCO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBIE - unid 15,00 5.717,84 - 873,69 - 6.591,53 98.872,89

PROF. ATE 2,00 m
2.16 | SINAPI 90728 Junta argamassada entre tubo DN 300 mm e o pogo de visita unid 30,00 66,32 - 10,13 - 76,45 2.293,61
Tampao em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400

2.17 | CDHU 49.06.420 UN 15,00 605,71 74,16 92,55 18,42 790,84 11.862,66
(ruptura> 400 kN)
Escavac¢do mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 5
2.18 | CDHU 07.02.040 3 m m 58,80 12,95 1,62 1,98 0,40 16,95 996,73
ate
2.19 | SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 24,87 - 36,81 - 9,14 45,95 1.142,90
3 SERVICOS FINAIS R$ 5.042,43
3.1 CDHU 55.01.02 Limpeza Final de Obra m? 168,00 - 15,61 - 3,88 19,49 3.273,90
3.2 CDHU | 02.01.200 | Desmobilizagdo de construgdo provisdria m? 57,28 18,26 7,87 2,79 1,95 30,88 1.768,52
TOTAL GERAL RS 848.318,76

IV — PLANTA
(Disponibilizado em PDF)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000
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Anexo V - Cronograma Fisico Financeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ITIRAPINA

EXECUCAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO
CRONOGRAMA FINANCEIRO - PERIODICIDADE MENSAL

. MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL
TEM DESCRICAO DOS SERVICOS
FINANCERO | FISICO | FINANCERO | FISICO | FINANCERO | FISICO
RS 39.019,04 RS RS
11 | CANTEIRO DE OBRAS 4,60% 0,00% 000% |RS  30.01994
RS 39.019,04 RS RS
RS 9.346,60 RS 232681 RS 171149
12 | SERVICOS INICIAIS 1,10% 0.27% 020% [RS 1338494
RS 9.346,60 RS 1167345 RS 1338494
ADMINISTRACAO E SEGURANCA DO RS 3112849 RS 3112943 RS 3112949
13 (A (A 367% 367% 367% [ RS 9338847
TRABALHO RS 3112949 RS 6225898 RS 9338847
RS 23249433 RS 23249433 RS 23249433
2 | COLETOR TRONCO DE ESGOTO 27 41% 27.41% AL [ RS 697.482,98
RS 23249433 RS 464.988,65 RS 697.482,08
RS 109130 RS 109130 RS 285982
3| SERVICOS FINAIS 0,13% 0,13% 034% |RS 504243
RS 109130 RS 282,60 RS 504243
TOTAL RS 31308160 3691% RS 267.04193| 3148% RS 26819513| 3161% RS 84831876
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
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ANEXO VI - MEMORIA DE CALCULO

MEMORIAL DE CALCULO - REDE COLETORA DE ESGOTO

TRECHO 1: Estaca 48 - PV - 15

Didmetro do tubo 300,00 mm
Profunidade Média: 1,56 m
Escavacdo com taludes de 1:1

Comprimento do trecho 27,10 m

Largura da vala 0,80 m
1,58

——

1,56

LASTRO DE BRITA

Locacao e acompanhamento topografico

w 3

Escavacao de vala

[*F]

Volume do lastro de brita

(%]

Reaterro compactado sem controle
Tubos concreto dn 150 mm
Assentamento tubos concréto dn 150 mm

3 33 3 3

Pogo de visita ¢/ tampéaa
Escoramento descontinuo

3’0
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TRECHO 1: PV 15-16

Didmetro do tubo 300 mm
Profunidade Média: 1,76 m
Escavacdo com taludes de 1:1
Comprimento do trecho 229 m
Largura da vala 0,8 m
1,68
‘-

LASTRO DE BRITA

Locacao e acompanhamento topografico 22,90 m
Escavacao de vala 49,98 m’
Volume do lastro de brita 1,83 m°
Reaterro compactado sem controle 62,06 m’
Tubos concreto dn 150 mm 22,90 m
Assentamento tubos concreto dn 150 mm 22,90 m
Pogo de visita ¢/ tampéo 1,00 un
[Escoramento descontinuo T 2418 m? |
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TRECHO 1: PV 16-17

Didmetro do tubo 300,00 mm
Profunidade Média: 1,77 m
Escavagiio com taludes de 1:1
Comprimento do trecho 45,20 m
Largura da vala 0,80 m
1,69
-
1,77
¥ HERany
LASTRO DE BRITA ~ Eﬁifﬁﬁiiﬁﬁﬁﬁiﬁ
- -
0,80
Locagao e acompanhamento topografico 45,20 m
Escavacao de vala 99,40 m’
Volume do lastro de brita 3,62 m’
Reaterro compactado sem controle 123,49 m”
Tubos concreto dn 150 mm 45,20 m
Assentamento tubos co dih 1 " ;’ Z 45,20 m
Pogo de visita ¢/ tampswg @mﬁnm a 1,00 un
Escoramento descontinuo 48,00 m*

TRECHO 1: PV 17-18

Diametro do tubo 300 mm
Profunidade Média: 1,68 m
Escavacdo com taludes de 1:1
Comprimento do trecho 88,7 m
Largura da vala 0,8 m
1,64
—
1,68
LASTRO DE BRITA i
-~
0,80
Locacao e acompanhamento topografico 88,7 m
Escavacao de vala 181,07 m’
Volume do lastro de brita 7,10 m®
Reaterro compactado sem controle 224,13 m’
Tubos concreto dn 150 mm 88,70 m
Assentamento tubos concreto dn 150 mm 88,70 m
Poco devisitac/ tampdo________________________________100un____ |
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ANEXO VII

MODELOS DE DECLARAGOES

ANEXO VII.1

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.4.1. DO EDITAL
(em papel timbrado da licitante)

Nome completo:

CPF n°:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome

empresarial), interessado em participar da Concorréncia Publican®___ / , Processo n°
I

a) estd em situacao regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere
a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal, na forma
do Decreto Estadual n°® 42.911/1998;

b) ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes de participacéo na licitagdo do item 2.2
deste Edital;

c) ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do artigo 1° e no inciso Il do artigo 5° da Constituicdo Federal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VII.2

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUACAO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

(em papel timbrado da licitante)

Eu, , portador do CPF n° N
representante legal do licitante (nome empresarial),
interessado em participar da Concorréncia Publica n® /| Processo n° [/

DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Codlgo Penal BraS|Ie|ro
que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetdo
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatorio;

b) a intencdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatorio;

c) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisédo
de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatorio;

d) o conteldo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado,
em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio antes da adjudicacéo do
objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao
orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extenséo
desta declaracdo e que detém plenos poderes e informacgdes para firméa-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negocios de forma
a coibir fraudes, corrupgao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracao
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/ 2013, tais
como:
| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada,
Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar
a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;
Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;
IV — no tocante a licitagdes e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, 0
carater competitivo de procedimento licitatorio publico;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério
publico;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;

d) fraudar licitag@o publica ou contrato dela decorrente;

Prefeitura Municipal de ltirapina — Concorréncia Publica n°® 08/2026 — Pagina 124 de 173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo
publica ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou
prorrogacoes de contratos celebrados com a administracao publica, sem autorizacdo em
lei, no ato convocatorio da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;
ou
g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com
a administracdo publica,
V — dificultar atividade de investigacao ou fiscalizacdo de 6rgdos, entidades ou agentes
publicos, ou intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizacdo do sistema financeiro nacional.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VII.3

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(em papel timbrado da licitante)

ATENCAO: ESTA DECLARACAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.3. DO EDITAL.

Eu, , portador do CPF n° N
representante legal do licitante (nome empresarial),
interessado em participar da Concorréncia Publica n° /|, Processo n° /.,

DECLARO, sob as penas da Lei, 0 seu enquadramento na condi¢cdo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3° da Lei Complementar
Federal n° 123/2006, bem como sua nao inclusdo nas vedacgbes previstas no mesmo
diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VII.4

DECLARA(}L&O DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS
CONDICOES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL N° 11.488/2007
(em papel timbrado da licitante)

ATENCAO: ESTA DECLARACAO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR
LICITANTES QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.4.5 DO
EDITAL.

Eu, , portador do CPF n° N
representante legal do licitante (nome empresarial),
interessado em participar da Concorréncia Publica n° /___, Processo n° /.,

DECLARO, sob as penas da Lei, que:

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado a Lei Federal n°
12.690/2012;

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso Il do caput do art.
3° da Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante
Demonstracdo do Resultado do Exercicio ou documento equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO XI — ATESTADO DE VISITA TECNICA
A Prefeitura Municipal de Itirapina/SP.

Processo Administrativo n° /2026 — Modalidade: Concorréncia Publica n° xx/2026—
Objeto: objeto “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS
MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”.

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais de direito, a empresa

escrita no CNPJ sob n° e Inscricdo Estadual n°® __ sede na Rua/Avenida ,
Bairro na cidade de , Estado de , devidamente representada pelo
portador da cédula de identidade n° CREA n° (se houver),

visitou o local que sera realizado a reforma e ampliacdo, estando a empresa interessada
na licitacdo, ciente das condi¢des gerais, tendo plena condicdo de apresentar os precos
na Proposta Comercial.

Local e Data

Responsével pelo acompanhamento a visita
Secretaria Municipal

Representante legal da empresa ou socio administrador ou procurador
Funcg&o na Empresa

(Em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO Xll- DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO

A Prefeitura Municipal de Itirapina/SP.

Processo Administrativo n° 5363/2026 — Modalidade: Concorréncia Publica n°® xx/2026—
Objeto: objeto “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS
MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”.

Eu, (nome completo), portador do CPF n° , representante credencial

(ou legal) da empresa (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), inscrita pelo CNPJ n° ,
sito a , n° , Bairro , municipio de , Estado de
, CEP , vem através desta, declarar que tenho pleno

conhecimento dos trabalhos a serem realizados, bem como, conheco todos os detalhes
referente aos servicos deste certame e me responsabilizo pelo fato de néo ter
vistoriado os locais designado para execucdo do objeto, conforme edital, tendo total
conhecimento e condicdo para realizar a efetiva execucdo dos servigos descritos no
objeto, e sendo assim, nao utilizard destes argumentos para quaisquer guestionamentos
futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras.

Local e Data

(Assinatura)
Representante legal da empresa ou s6cio administrador ou pelo procurador
Func&o na Empresa
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ANEXO Xl

DADOS CONTRATUAIS

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome:

Profisséo/ Cargo:

Estado Civil:

Naturalidade:

RG n°

CPF n°

Data de Nascimento:

Endereco Residencial:

E-mail Institucional:

E-mail Pessoal:

Telefone:

DADOS DO PREPOSTO | RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA

Nome:

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil:
Naturalidade: UF:

Profissdo: Engenheiro Civil

Registro no CREA n°

Endereco:
Cidade: CEP:
Telefones: E — mail:

(Caso néo seja 0 sOcio ou proprietario que ird assinar o contrato devera anexar
também a procuracéo)

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO XIX

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Prefeitura Municipal de Itirapina n°® 5363/2026
Concorréncia Publica n°® xx/2026

“EXECUGAO DE COLETOR TRONCO
DE ESGOTO SANITARIO NAS
MARGENS DO CORREGO TIBIRICA,
TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30,
PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE
ITIRAPINA/SP”.

O MUNICIPIO DE ITIRAPINA, pessoa juridica de direito publico interno, sediado na
Prefeitura Municipal de Itirapina, sita a Avenida 01, n° 106, centro, Municipio de Itirapina,
Estado de Séo Paulo, na qualidade de 6rgao gerenciador, neste ato representado pela
Prefeita Municipal, a Prof.2 MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES, brasileira, casada,
professora, portadora do RG n° 5.541.219-1 e CPF n°® 553.097.808-82, domiciliada a Rua
06, n° 389, Centro, Municipio de ltirapina, Estado de S&o Paulo, CEP 13530-000,

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa sito a :
n°® | Bairro , municipio de , Estado de , CEP
, telefones , inscrita no CNPJ sob o n° :

Inscricdo Estadual , heste ato representado por :
(qualificacdo completa), residente e domiciliado a , n° , Bairro
, municipio de , Estado de , CEP :
telefones , doravante denominada CONTRATADA ambos acordam

proceder, nos termos da Lei Federal n°14.133/2021, com alterag&o introduzida; e demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie e ao Edital da Concorréncia Publica n°
XX/2026, parte integrante do presente instrumento, conforme descricdo do objeto e
proposta de preco, constantes nos anexos que acompanham o edital, mediante condigbes
e clausulas a seguir estabelecidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO
DE ESGOTO SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO ENTRE
OS PV’s 15 e 30, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”, de acordo com
as especificacfes técnicas anotadas em projeto executivo, quantitativos definidos em
planilha orcamentéria e projetos anexos a este contrato.

1.2. Os servigos serao prestados no local indicado em projeto, na cidade de Itirapina- SP.

De acordo com as especificagfes técnicas anotadas em memorial descritivo, quantitativos
definidos em planilha orgamentaria e projetos anexos a este contrato.
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1.3. Deverdo ser respeitadas todas as especificacfes técnicas e as demais condicfes de
fornecimento contidas no Projeto Executivo, Planilha orgcamentéaria, Planta Basica, que
figurou como Anexo 1,111, IV do Edital que precedeu este Contrato e que dela fica fazendo
parte integrante.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS ESPECIFICACOES
2.1. Diretrizes gerais
2.1.1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1.1.1. A presente contratacéo tem por objeto a “EXECUCAO DE COLETOR TRONCO
DE ESGOTO SANITARIO NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO ENTRE
OS PV’s 15 e 30, PARA ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP, de acordo com
as especificacdes técnicas anotadas em projeto executivo, quantitativos definidos em
planilha orcamentéria e projetos anexos a este contrato.

2.1.1.2. Os materiais utilizados na obra deverao ser da melhor qualidade, além de atender
as normas técnicas aplicaveis.

2.1.1.3. Os servicos e guantitativos executados deverdo seguir rigorosamente as
especificagdes do projeto, NBR’'s e NR’s pertinentes, além das boas praticas de
construcao civil, garantindo a durabilidade e eficiéncia dos servi¢os que serdo executados.

2.1.1.4. A execucdo do objeto devera observar integralmente os projetos, memoriais
descritivos, planilha orcamentaria, especificacbes técnicas e demais documentos que
integram o processo licitatorio, os quais se complementam entre si.

2.1.1.5. A contratada, no ato do envio da proposta, declara que teve pleno acesso a todos
os documentos técnicos, reconhecendo que estes sdo suficientes para a execucao
completa do objeto, ndo cabendo alegacdo posterior de desconhecimento, omissdo ou
insuficiéncia de informacoes.

2.1.1.6. A CONTRATADA serad integralmente responsavel pelo cumprimento da
legislacdo ambiental vigente e pelas condicionantes aplicaveis a execucao dos servi¢cos
nas areas abrangidas pelo empreendimento e seu entorno, assumindo responsabilidade
objetiva por quaisquer danos ambientais decorrentes da execucéo do objeto.

2.1.1.7. Compete & CONTRATADA adotar, as suas expensas, todas as medidas
preventivas, mitigadoras e corretivas necessérias para evitar impactos ambientais, bem
como cumprir as exigéncias dos 0rgaos ambientais competentes.

2.1.1.8. Eventuais danos ambientais, autuacdes, multas, embargos ou sancdes
decorrentes da execucdo dos servicos serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, que devera promover a reparacdo integral do dano, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades contratuais cabiveis.

2.1.1.9. A CONTRATADA deveré realizar conferéncia técnica dos projetos estruturais,

geotécnicos e de fundagbes, antes do inicio da execucdo, devendo comunicar
formalmente a fiscalizagdo qualquer inconsisténcia, omissdo ou risco identificado.

Prefeitura Municipal de ltirapina — Concorréncia Publica n° 08/2026 — Pagina 132 de 173



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000

2.1.1.10. A atuacgdao da fiscalizacao ou da Administracdo ndo exime a CONTRATADA de
suas responsabilidades ambientais, nem implica corresponsabilidade por atos ou
omissdes da empresa.

2.1.1.11. O prazo de vigéncia do contrato serd de 08 (0ito) meses contados da assinatura
do contrato, entretanto a execucdo dos servicos devera ocorrer em no maximo 90
(noventa) dias a contar da emissdo da Ordem de Servigo — OS.

2.1.1.12. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratacao.

2.7. Condicdes de execucao

2.7.1. Junto a proposta e documentacdo técnica exigida, devera ser entregue um
“cronograma de execugao de obras” onde a empresa devera levar em consideracao para
elaboragéo o item: “INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA".

2.7.2. O prazo para execuc¢ao dos servicos, objeto do contrato, execucao dos servigcos
devera ocorrer em no maximo 90 (noventa) dias a contar da emissao da Ordem de Servigco
- OS.

A gestéo da contratacdo caberd a Secretaria Municipal de Saneamento Basico, que
tera a incumbéncia de gerenciamento, conforme artigo 4° do Decreto Municipal n°
2.793/2013 e suas alteracdes posteriores, cabendo, contudo, & Equipe de Apoio a
conducdo do conjunto de procedimentos do certame licitatério para a realizacdo do
mesmo.

Em casos excepcionais, o prazo poderd ser prorrogado, desde que devidamente
justificado, e que os motivos que provocaram a necessidade de aditivo de prazo estejam
inseridos no “diario de obras” enviado por e-mail ou em sistema de gestdo de obras
indicado pela Prefeitura Municipal de Itirapina. Além disso, € necessario que estes motivos
sejam de carater imprevisivel. Cabe a fiscalizagcdo técnica avaliar a justificativa
apresentada pela contratada para a prorrogacéo do prazo de execucédo da obra, anexando
sua avaliacdo ao processo administrativo, para fundamentar a aprovagado ou recusa da
justificativa, que sera de responsabilidade do gestor do contrato.

2.10. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
a) Apos assinatura do contrato, o municipio emitira “ordem de inicio de servigos”.

b) Apds a emissdo de ordem de servico a empresa contratada devera iniciar 0s servigos
em até 10 dias corridos.

c) A execucgao devera ser ininterrupta.

d) Durante a realizacdo dos trabalhos, a empresa deverd manter na obra um responsavel
técnico (engenheiro civil ou arquiteto) que devera orientar a equipe em relacdo a seguranca
no trabalho, critérios de execucéo dos trabalhos de maneira que garanta a qualidade de
todas as etapas do objeto.

e) Ao termino dos servicos, devera ser retirado qualquer residuo de material ou
equipamentos nos arredores da obra. E obrigatorio que a obra seja entregue limpa e pronta
para uso.
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2.11. Local e horario da prestacdo dos servigos

2.11.1. Os servicos serdo prestados NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRICA,
TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30.

A seguir a apresenta a localizacdo da rede coletora a ser executada em tubos de
PVC com DN 300mm.

Figura 3 - Localizacdo do Coletor Tronco a ser executado
’ .\- L $ 5 g

2.11.2. Os servigos deverao ser executados a partir da emissao da “ordem de inicio de
servicos” respeitando o cronograma de obras que devera ser aprovado no processo
licitatério pelos engenheiros da Prefeitura Municipal de Itirapina.

2.11.3. Osfiscais técnicos deverao estar de sobreaviso durante todo o periodo de vigéncia
do contrato para sanar eventuais duvidas em relacdo ao projeto/obra com intuito de nédo
prejudicar o andamento das obras por falta de informacéo ou até de permitir que servicos
sejam executados de forma equivocada gerando posteriores prejuizos ao municipio.

2.15. Materiais a serem disponibilizados

2.16 Os materiais serdo de inteira responsabilidade da contratada, devendo estar
disponiveis em quantidade suficiente a ndo interrupcéo dos servicos.

2.17. No intuito de garantir a exceléncia dos resultados, a contratada estéd incumbida de
empregar materiais de superior qualidade em todas as etapas do projeto.

2.18. Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato
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2.19. Nao serao necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido
as caracteristicas do objeto.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS E EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

3.3. As comunicacgdes entre o 6rgdo ou entidade, representada pelo gestor do contrato
ou fiscal técnico, e a contratada, representada por seu “preposto”, devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

3.4. O érgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

3.5. ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.

4. CLAUSULA QUARTA — DO PREPOSTO

4.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execucao do objeto contratado.

4.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucédo do
objeto durante o periodo de execugédo contratual.

4.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacéo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

4.4. Fica designado (a) o (a) senhor (a) , cargo, representante comercial, para
fins do disposto nos artigos 118 e 119 da Lei 14.133/21, portador do RG n° xx do CPF n°
XX, a endereco , telefones e-mail , como RESPONSAVEL

TECNICO pela execucéo da obra da CONTRATADA.
5. CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

5.1. O prazo de vigéncia do presente ajuste serd de 08 (0ito) meses, com inicio em
| | etérminoem _ / | , podendo ser prorrogado por igual periodo

mediante a celebracdo de Termo Aditivo nas hipoteses previstas no artigo 107 da Lei
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Federal n°14.133/2021, mediante justificativa prévia e por escrito nos autos do processo
administrativo.

5.2. O inicio dos servicos se dara em até 10 (dez) dias corridos, com a emissédo da Ordem
de Inicio de Servicos (OIS).

6. CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS
6.1. O valor total da presente contratacado é de R$ (),

6.1.2. Os precos unitarios estdo descriminados na planilha orcamentaria vencedora, parte
integrante deste instrumento.

6.2. Os valores da presente contratacdo estdo inclusos todas as despesas diretas e
indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comercial.

7. CLAUSULA SETIMA — DO BDI

7.1. O Acorddo n° 2.622/2013 - TCU versa sobre as faixas de valores dos itens
componentes do calculo do BDI, bem como os valores referenciais de BDI por faixa de
valores de obras e servi¢cos de engenharia de edificagdes.

7.2. Os itens considerados no calculo do BDI estdo contemplados nas tabelas do
Acordao 2.622/2013 que estabelece regras e critérios para a elaboracéo do orcamento de
referéncia de obras e servicos de engenharia, para obras publicas, sendo:

| - Taxa de rateio da administracdo central,

Il - Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo, excluidos aqueles de
natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

Il - Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV - Taxa de lucro.

7.3. De acordo com o Aco6rddo n° 2.622/2013 — TCU - Plenario, a Contribuicao
Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criada pela Uni&do para desonerar a folha
de salarios de diversas atividades econdmicas em substituicdo a contribuicao
previdenciaria sobre a folha de pagamentos.

7.4. De acordo com o Acorddo n° 2.622/2013 - TCU - Plenario, a Contribuicdo
Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB), foi criada pela Unido para desonerar a folha
de salarios de diversas atividades econdmicas em substituicio a contribuicdo
previdenciaria sobre a folha de pagamentos.

7.5. Para o calculo do BDI foi considerado a equacéo proposta pelo relatério que
fundamentou o Acorddo n° 2622/2013, ilustrada abaixo:

BDI= ((((1+(AC+R+S+G)).(1+DF).(1+L))/((2-1)))-1).100

AC é a taxa de rateio da administragao central,

R corresponde aos riscos;

S é uma taxa representativa de Seguros;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde ao lucro/remuneracao bruta do construtor e;

| € a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins,
CPRB e ISS).

7.6. Para a planilha orgamentaria foram adotados valores médios em conformidade ao
acordao n° 2.622/2013, conforme segue:
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ENGEWHARIA SUSTENTAVEL

£ n0Ves

PLANILHA DE COMPOSIGAQ DO BDI - OBRAS DE AGUA E ESGOTO CONFORME ACORDAO TCU 262212013

Municipio de I§rapina - SP
Coletor Tronc.o - Tibiriga

SERVICOS SERVICDS ITENS PARA CONTRATAGAO DE SERVICOS
GUARTIL} GUARTILZ OBRAS DE AGUA EESGOTO
TTENS SIGLAS SEM DESONERAGAD COMDESONERAGAD OQuafil1 | Ouarl? | Quati 3
[ADMING TRACAO CENTRAL e A | sum | [aministizg Cental st | emm | eTin
SEGLRO -+ CARANTA 34 4| 04 26| 04 Sequn ¢ Camnfia 028 | 04%% | 075k
RSO R Rt R 1.35% Risco I I
DESPESAFNANCERA o7 il F [ Despesa Frenceim 0o [ om | um
LUCRD L L oA L B Lcn BTa% | B | 940%
TRELTOS Il P | 1
FiS & COFINS PC 55 | a0 | om _ 1
5 ) 55 TE| 00 FRE | zom BDM PARA OBRAS DE AGUA EESGOTO CF ACORDNO TCU 5222013
(PREt DESONERAGHO) PR T | 66 il B Quafil 1 | Quaril? | Qi3
TOTAL TREUTCS T 0T | 408 | B
Fomuz B0 conforme Aconz0 Z2/A013 BD | % B | msm
B = (LAC 4G RIIHIFFI1sL) -1
)
MATERIAS MATERAIS
QUARTIL] QUARTILZ INTENS PARA FORNEGMENTO DE MATERIAIS EEQUIPAMENTDS
TTENS SIGLAS SEM DESONERACAD TOM DESONERACAD Cafil| | Cuaril? | Cuafi 3
[ADMNS TRACAO CENTRAL AC R D [aministizga Cental IR
SEGURO+ GARANTIA 34 34| 0 2| 04 Sequn & Gemrtiz 030% | o4 | e
RSCO R R ooa R 085% Risco 056% | 0B | 8%
CESPESAFNANCERA oF 07| oe ¥ 0.8 Despess Frenceim 085% | 08% | L1k
LU0 L L] s L 511 Lcn 10 | ek | 6
TREUTOS Il T ol T
FiS & COFINS PC oR| om ome | 20m
(PRE* DESONERACAD) CE I T 565 EDI PARA MATERAIS CF ACORDAD TCU B2 13
TOTAL TRBUTCS T Cuafil 1 | Ouarl? | Quati3
Fomuz B0 conforme ACoRz 62202013 BD | 157% B | 110 | 1407 | tBam
BDI = {ACH S5 4R {1+ FF(1+L) -1
T Contiuicéo Pevilenciana aoore RecstaBut
A) Para servigos:
e BDI sem desoneracao: 24,84%;
e BDI com desoneracao: 27,58%.
B) Para materiais:
e BDI sem desoneracao: 15,28%;
e BDI com desoneracao: 17,72%.

7.7. Devera ser obrigatorio que as empresas, anexo as suas propostas, fornecam a
memoria de calculo, no qual estejam detalhados os percentuais utilizados na composi¢cao
do proprio BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) empregado na elaboragdo dos
orcamentos. Essa exigéncia ndo apenas fortalece a transparéncia e a integridade dos
processos licitatorios, mas também oferece uma viséo clara e abrangente dos elementos
gue contribuem para a formagao dos custos.
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8. CLAUSULA OITAVA — EXECUCAO DO OBJETO

8.1. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
8.1.1. CANTEIRO DE OBRAS, INSTALACOES PROVISORIAS E PLACA DE OBRA

Define-se como instalacdo de canteiro de obras os trabalhos referentes a mobilizacéo,
implantacdo e manutencdo do canteiro no local onde serdo desenvolvidos os servicos
contratados, bem como das instalages necessarias a fiscalizacao.

A mobilizacdo compreendera o transporte, a colocacdo e a montagem, no local da obra,
de todos os equipamentos, inclusive os de segurancga, méo de obra, ferramentas e demais
recursos necessarios a execucao dos servicos contratados, de acordo com o0s
cronogramas propostos.

Na entrada do canteiro de obras, ou em local a ser definido pela fiscalizagéo, deverao ser
fixadas as placas institucionais padronizadas, em estrutura adequada, com dimensdes
minimas e modelos definidos pelo agente financiador, quando aplicavel.

8.1.2. LIMPEZA, ORGANIZACAO E SEGURANCA DA OBRA

A obra devera ser mantida permanentemente limpa e organizada, devendo ser realizada
a limpeza das vias em intervengao, com varricao e transporte de entulhos para destinagéao
ambientalmente adequada.

A obra devera estar suprida de todos os materiais, equipamentos e dispositivos
necessarios a seguranca e higiene dos operarios, bem como a seguranca dos
transeuntes.

Antes da execucdao de qualquer servigco, devera ser providenciada a sinaliza¢do adequada
do local de trabalho. A sinalizacdo de transito compreende o conjunto de sistemas de
seguranca, equipamentos e servicos destinados a orientacdo de veiculos e pedestres nas
areas e vias afetadas pela obra, protegendo trabalhadores e evitando acidentes durante
a execucgao dos servicos.

A sinalizacdo devera obedecer as exigéncias dos 6rgéos publicos competentes e aos
padrdes legais aplicaveis, inclusive durante o periodo noturno, com a colocacdo de
dispositivos de seguranca ao longo das valas abertas e demais locais que possam
representar risco aos transeuntes e veiculos.

Ao longo da execucédo da obra, deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para o
livre transito de pedestres, especialmente junto a escolas, prédios publicos, hospitais e
demais pontos de concentracdo de pessoas, garantindo-se condicdes adequadas de
segurancga durante o dia e a noite.

Periodicamente, os equipamentos de sinalizacdo deverdo receber manutengdo em sua
estrutura e pintura, de forma a garantir estabilidade, limpeza e visibilidade, inclusive nos
servi¢cos noturnos.

8.2. MOVIMENTO DE TERRA, ASSENTAMENTO E RECOMPOSIQAO

8.2.1. ESCAVACAO DE VALAS

As escavagOes para abertura de valas serdo realizadas até as linhas e cotas
especificadas em projeto, observando-se as larguras e profundidades indicadas.
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Para tubulacdes com didametro até 300 mm e profundidade até 2,00 m, a largura minima
da vala sera de 0,80 m. Para tubulacées com diametro superior a 300 mm e profundidade
entre 2,00 m e 4,00 m, a largura minima da vala sera de 1,00 m, respeitadas as condi¢des
do projeto, a cota da tubulagéo existente e, quando aplicavel, a NBR 12.266.

A extensdo méxima de valas abertas, sem o assentamento das tubulacdes, execucéo do
reaterro e recomposicdo do pavimento, serd de 80 m.

Todo material escavado devera ser colocado provisoriamente ao lado da vala, a uma
distancia minima do bordo equivalente a metade da profundidade da vala. O material que
puder ser aproveitado no reaterro podera permanecer no local, enquanto o material
improprio devera ser transportado para area de bota-fora indicada pela fiscalizacao.
Enquanto as valas permanecerem abertas, deverdo ser protegidas contra inundacéo por
aguas superficiais, mediante a execucdo de muretas de terra construidas
longitudinalmente nas bordas, desviando as aguas para locais adequados de descarga.
Atingidas as cotas de projeto, devera ser realizada a regularizacéo e limpeza do fundo
das valas, deixando-o isento de pedras, pedriscos, gravetos, folhas, plasticos, papéis e
demais materiais inadequados.

A escavacdo de valas serd executada mecanicamente, com utilizacdo de
retroescavadeira, observadas as profundidades e larguras indicadas em projeto.

Devera ser executado escoramento nas paredes das valas com profundidade superior a
1,25 m, bem como nos locais em que, pela natureza do terreno, sua utilizacdo seja
necessaria.

Nas escavacbes em calcadas, especialmente nos pontos de entrada de veiculos em
garagens residenciais, comerciais ou industriais, devera ser colocada prancha de madeira
ou outro material compativel sobre a vala, de forma a suportar o peso dos veiculos e
permitir o tr&fego enquanto a vala permanecer aberta.

Caso, durante a abertura da vala, seja identificada presenca de agua, devera ser previsto
conjunto motor-bomba para sua retirada.

8.2.2. REGULARIZACAO DO FUNDO DE VALAS

Deverd ser efetuada a regularizacdo do fundo da vala, de forma a permitir apoio uniforme
da tubulacao.

Caso o fundo da vala apresente rocha ou material indeforméavel, devera ser executada
camada de areia ou terra com espessura minima de 0,10 m.

Caso exista nivel de agua aparente durante a execucdo da tubulacdo, devera ser
executada camada de rachdo com espessura de 10 cm e camada de p6 de pedra com
espessura de 5 cm antes da camada de areia.

8.2.3. ASSENTAMENTO DE TUBULACOES

As tubulacdes deverdo ser montadas conforme as instrugdes dos fabricantes e de acordo
com o previsto no projeto executivo.

Para o correto assentamento dos tubos em PVC Ocre, as juntas elasticas deverdo ser
montadas mediante colocacdo dos anéis de vedacdo nas canaletas apropriadas
existentes nas bolsas dos tubos, cuidando-se para que ndo fiquem torcidos, observadas
as recomendacoes da NBR 7367 da ABNT.
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O assentamento da rede devera ser executado sobre leito de 10 cm, devidamente
preparado e nivelado para receber os tubos, utilizando-se terra fofa ou material adequado
proveniente da escavacédo, desde que aprovado pela fiscalizagao.

8.2.4. REATERRO

O primeiro aterro sera executado a partir do fundo da vala, com material selecionado das
escavacoes, depositado lateralmente a vala, isento de pedras, pedriscos, folhas, gravetos,
papéis, plasticos e demais materiais inadequados.

O material devera ser compactado manualmente, em camadas de espessura maxima de
10 cm, colocadas alternadamente de cada lado da tubulacéo, até atingir 20 cm acima da
geratriz externa superior da tubulacéao.

O aterro complementar sera executado a partir do término do primeiro aterro, em camadas
de espessura maxima de 20 cm, compactadas mecanicamente até a cota da base do
pavimento.

Para tubulagfes assentadas nos passeios, 0 aterro sera adensado com soguetes manuais
ou mecanicos, observados os procedimentos acima, de modo que resulte em densidade
aproximadamente igual a do solo existente nas paredes das valas, utilizando-se,
preferencialmente, o mesmo solo, desde que isento de corpos estranhos.

No caso de tubulacbes assentadas sob o leito carrocavel, deverd ser efetuada
compactacdo mecanica a 95% do Proctor, com utilizacdo de equipamento apropriado.
Caso 0 material proveniente da escavagdo ndo seja adequado a execucdo do aterro,
devera ser substituido por material proveniente de empréstimo, previamente qualificado e
aprovado pelo responsavel técnico da obra.

Apos a execucao do aterro, todo material proveniente da escavacdo nao utilizado devera
ser removido para bota-fora adequado.

8.2.5. ESGOTAMENTO E REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

8.2.5.1. ESGOTAMENTO POR BOMBAS SUBMERSIVEIS

Quando houver necessidade de pequenos rebaixamentos ou quando a escavacao atingir
o lencol de &gua, deverdo ser adotadas medidas para manter o fundo das cavas
permanentemente drenado, impedindo o acumulo de 4gua em seu interior.

O bombeamento devera prolongar-se até que seja realizado o reaterro.

No fundo das cavas, deverdo ser executadas valetas laterais, fora da area de implantacéo
da obra, para conducéo da agua até os pontos de bombeamento. Os crivos das bombas
deverdo ser colocados em pequenos pocos dentro das referidas valetas, devendo ser
recobertos com brita para evitar erosao.

A agua retirada devera ser encaminhada para galeria de aguas pluviais ou vala mais
proxima, por meio de calhas ou condutos, de modo a evitar o alagamento das superficies
vizinhas ao local de trabalho.

8.2.5.2. REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

Os locais de implantacdo do sistema de rebaixamento do lencol freético deverdo atender
as indicacdes dos desenhos de projeto e as instru¢des da fiscalizacao.

Todas as escavacOes deverdo ser mantidas secas por meio de sistema adequado de
rebaixamento do lencol freatico, quando necessério.
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No caso de aplicacdo de rebaixamento por sistema de ponteiras a vacuo, a escavacao
abaixo do nivel original do lengol somente podera ser executada apds a comprovagao do
perfeito funcionamento e rendimento do sistema, por meio de indicadores de nivel.

Se o nivel estéatico da agua situar-se em cota superior a 1,00 m em relacédo ao fundo da
escavacao, devera ser realizado o rebaixamento parcial do nivel d’agua até
aproximadamente 1,00 m acima do fundo da escavagdo, mantendo-o seco também com
auxilio de bombeamento direto.

Nos casos em que a escavacao for executada em solos arenosos ou siltosos, e tais solos
constituirem a cota de fundo, somente sera permitido o rebaixamento do nivel d’agua por
meio de ponteiras ou pocos filtrantes, com eventual uso de vacuo.

A adocéo de sistema de rebaixamento do lencol freatico com instalagdo montada dentro
da escavacdo somente sera permitida se nado interferir nos trabalhos de execucao da obra
nem prejudicar os servi¢os de reaterro.

As instalacbes de bombeamento, uma vez implantadas, deverdo funcionar sem
interrupcao, 24 horas por dia, até o término do servico. Nao sera permitida a interrupcao
do funcionamento dos sistemas sob qualquer alegac¢éo, inclusive nos periodos noturnos,
finais de semana ou feriados.

Nos locais em que a obra estiver sendo mantida seca por bombeamento ou rebaixamento
do lencol freatico, as operacdes de bombeamento deverdo cessar gradativamente, de
modo que o nivel piezométrico seja mantido, no minimo, 0,50 m abaixo da cota superior
atingida pelo aterro.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressao das aguas subterraneas, as
instalacdes de rebaixamento somente poderéo ser desligadas apdés o completo aterro das
valas.

A instalacdo da rede elétrica alimentadora, pontos de for¢a, consumo de energia ou
combustivel, manutencdo, operacdo e guarda dos equipamentos serdo de
responsabilidade da Contratada.

8.2.6. POCOS DE VISITA

Os pocgos de visita serdo executados em aduelas de concreto com didmetro interno de
1,00 m, rejuntadas interna e externamente com argamassa de cimento e areia, no traco
1.2

As aduelas deverdo ser assentadas sobre laje de concreto armado com 15 cm de
espessura, executada sobre camada de 15 cm de lastro de concreto magro.

As canaletas de fundo deverdo concordar, em declividade, com o0s coletores que
passarem pelos pocos de visita. As canaletas ndo deverdo apresentar cantos ou
saliéncias propicios ao deposito de materiais solidos dos esgotos, devendo possuir altura
igual a 2/3 da altura do tubo.

No fundo dos pocos de visita deverdo ser assentadas bases pré-moldadas, conforme
indicado no projeto anexo.

Os pocos de visita deverdo ser tampados com tampa de ferro fundido, diametro de 600
mm, conforme norma vigente e especificacbes do projeto.

8.2.7. REMOCAO DO PAVIMENTO ASFALTICO
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A remocdo da camada asfaltica existente serd executada para permitir a abertura das
valas onde serédo instaladas as tubula¢des do interceptor.

Apo6s a remocédo, o material devera ser retirado do local pela Contratada e transportado
para locais adequados de despejo de entulhos, observadas as normas ambientais e
municipais aplicaveis.

8.2.8. REMOCAO DE MATERIAL IMPROPRIO

Consiste na remocéao de todo material deixado sobre a vala que n&o possa ser reutilizado,
tais como solo com excesso de umidade, residuos de asfalto deteriorado e demais
materiais improprios.

Os materiais deverdo ser retirados do local pela Contratada e transportados para areas
adequadas de destinacdo, sendo de sua responsabilidade a destinacdo final
ambientalmente adequada.

8.2.9. BASE COM SOLO-BRITA

Devera ser aplicada camada de solo-brita, com 50% de brita, na espessura de 15 cm. Em
seguida, o local devera ser compactado com rolo compressor de 5 a 8 toneladas, até que
fiqgue, no maximo, 3 cm abaixo do pavimento acabado.

8.2.10. IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE

Apos a sinalizagdo do local, devera ser demarcada a area a ser reparada, seguida de
varredura e limpeza da superficie.

Devera ser aplicada imprimacéo impermeabilizante no fundo e nas paredes dos bordos,
utilizando-se emulséo asfaltica CM-30, na taxa de aplicacdo de 0,6 a 0,8 I/mz2.

8.2.11. PINTURA LIGANTE

A pintura ligante consiste na aplicacao de camada de material asfaltico sobre a superficie
da base ou pavimento, antes da execucao do revestimento asfaltico.

Sua finalidade é promover a aderéncia entre o revestimento asféltico e a camada
subjacente, seja base estabilizada ou pavimento existente.

Devera ser aplicada pintura ligante no fundo e nas paredes dos bordos, utilizando-se
emulséo asfaltica cationica RR-2C, na taxa de aplicagéo de 0,6 a 0,8 I/m?2.

8.2.12. PAVIMENTACAO ASFALTICA

A recomposicdo do pavimento da via sera executada com revestimento em CBUQ, com
espessura de 5 cm, observadas as especificacbes técnicas do projeto e as orientacdes
da fiscalizagao.

8.3. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Com relacado ao licenciamento ambiental do Coletor Tronco junto & Companhia Ambiental
do Estado de Sao Paulo — CETESB, referente ao projeto executivo de coletor de esgoto
sanitario no Municipio de Itirapina/SP, informa-se que ndo foram elaborados documentos
para solicitacdo do referido licenciamento ambiental, tendo em vista que ndo havera
intervencdo em Area de Preservacdo Permanente — APP para a execugdo do Coletor
Tronco.
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9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVl e
XVI1)

9.1. Cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execucéo do contrato.

9.1.1.1. Aiindicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.2. Atender as determinacg@es regulares emitidas pelo fiscal técnico.

9.2.1. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados,
ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execugéo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133,
de 2021,

9.6. Contratada deveré entregar ao setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagcéo dos servi¢os, 0s seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao
de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servi¢os.

Prefeitura Municipal de ltirapina — Concorréncia Publica n°® 08/2026 — Pagina 143 de 173



o PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA
) - Av. Um, n2 106 - Centro - Itirapina - SP - CEP. 13530-003
b : CNPJ: 46.313.714/0001-50 - Inscr. Estadual: Isenta.
FONE (19) 3575-9000
9.9. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.10. Paralisar, por determinacdo do Contratante, representado pelo fiscal técnico do
contrato, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

9.13. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do Termo de
Referéncia e Memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagcbes
assumidas, todas as condicbes exigidas para habilitacdo na licitagdo, ou para
qualificacdo, na contratacao direta,

9.16. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.18. Guardar sigilo sobre todas as informacgbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacéo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranc¢a do Contratante;

9.21. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execugcdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para boa
execucado do ajuste.
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9.22. ApGs a conclusédo dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar a limpeza
geral dos locais onde os servi¢os foram executados.

9.23. A CONTRATADA assumirda integral responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servicos que deverdo ser desenvolvidos. Esta responsabilidade deve
estender-se ao fornecimento de todos os materiais, mao de obra, ferramentas,
equipamentos, e ainda, ao cumprimento dos elementos técnicos inerentes a atividade,
bem como por quaisquer danos decorrentes da realizacdo destes servicos causados a
Secretaria da Saude e/ou a terceiros.

9.24. A FISCALIZACAO tera direito de inspecionar e verificar a qualquer tempo o
andamento dos servigos e, para isso tera livre acesso ao local onde as atividades estarao
sendo desenvolvidas.

9.25. Deverdo ser fornecidos todos os meios para a inspecao, incluindo se caso for
necessario ensaios e outras informacdes decorrentes de quaisquer tipos de materiais
empregados na execucgao dos servigos.

9.26. Quaisquer servicos ora executados, utilizando-se da mao de obra de baixo padrao
ou de materiais de qualidade inferior a especificacdes (inclusive das Normas Técnicas),

serdo recusados pela FISCALIZACAO e, refeito pela CONTRATADA sem 6nus para a
fonte pagadora.

9.27. A CONTRATADA se obriga a recolher a ART devidamente preenchido
correspondente ao servico, entregando copia a FISCALIZACAO da Secretaria Municipal
da Saude/ltirapina e, manter um Diario de Obras, constantemente atualizado, para
anotacdes e observacdes necessarias durante o andamento dos servicos.

9.28. As despesas com custos de alimentacao, transporte, equipamentos, ferramentas,
equipamentos de seguranca, locacdo de equipamentos, transporte de funcionarios e
alojamentos, ficara sob responsabilidade da CONTRATADA.

9.29. Durante a execuc¢dao dos servigos todos os funcionarios da CONTRATADA deverdo
estar uniformizados com fardamento com “LOGO” que identifique a mesma.

9.30. A CONTRATADA devera atender aos itens especificados na NR 18.

9.31. Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera sinalizar o local
adequadamente a fim de evitar acidentes e/ou outros.

9.32. A CONTRATADA devera fornecer todos os servicos e respectivas maos-de-obra
técnica especializada para execucéao total dos servi¢os ora contratado.

9.33. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregcdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagédo
ndo atestar qualquer medi¢do até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas.

9.34. Apos a emissdo de ordem de servigo a Contratada devera comunicar a Prefeitura
Municipal de Itirapina, mais especificamente ao gestor do contrato, com no minimo 2
(dois) dias de antecedéncia, a mobilizagdo dos equipamentos e mao de obra para inicio
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dos servi¢os. Essa comunicacgdo € de extrema importancia para que o municipio realize
0 remanejamento do transito, avisando previamente aos municipes. Caso a empresa
contratada ndo comunigue ao municipio, esta devera assumir o 6nus dos possiveis
incidentes relacionados a falta de sinalizacédo e interdicdo das vias.

9.35. Durante a realizacdo dos trabalhos, a empresa devera manter na obra um
responsavel técnico (engenheiro civil ou arquiteto) que devera orientar a equipe em
relacdo a seguranca no trabalho, critérios de execucdo dos trabalhos de maneira que
garanta a qualidade de todas as etapas do objeto.

9.36. Ao termino dos servicos, devera ser retirado qualquer residuo de material nos
arredores da obra. Também devera, o responsavel técnico da contratada, comunicar ao
gestor o término da obra.

9.37. Apd6s a conclusao dos servicos, a CONTRATADA devera providenciar a limpeza
geral dos locais onde os servigos foram executados. A CONTRATADA, ndo podera deixar
nenhum resto de entulho e/ou materiais nas ruas e/ou avenidas do municipio. Aos
mesmos devera a CONTRATADA dar uma destinacao adequada.

9.38. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servigos que deverdo ser desenvolvidos. Esta responsabilidade deve estender-se ao

fornecimento de todos os materiais, mao de obra, ferramentas, equipamentos, e ainda, ao
cumprimento dos elementos técnicos inerentes a atividade, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizacdo destes servigcos causados a Secretaria de Saneamento Basico e/ou
a terceiros.

9.39. A FISCALIZACAO tera direito de inspecionar e verificar a qualquer tempo o andamento
dos servicos e, para isso tera livre acesso ao local onde as atividades estardo sendo
desenvolvidas.

Deverdo ser fornecidos todos os meios para a inspec¢do, incluindo se caso for necessario
ensaios e outras informacgfes decorrentes de quaisquer tipos de materiais empregados na
execucao dos servicos.

9.40. Quaisquer servigos ora executados, utilizando-se da mao de obra de baixo padréo ou de
materiais de qualidade inferior a especificacbes (inclusive das Normas Técnicas), seréao
recusados pela FISCALIZACAO e, refeito pela CONTRATADA sem 6nus para a fonte
pagadora.

9.41. A CONTRATADA se obriga a recolher a ART devidamente preenchido correspondente
ao servico, entregando copia a FISCALIZACAO da Secretaria Municipal de Saneamento
Basico/ltirapina e, manter um Diario de Obras, constantemente atualizado, para anotacdes e
observagdes necessarias durante o andamento dos servigos.

9.42.As despesas com custos de alimentacdo, transporte, equipamentos, ferramentas,
equipamentos de seguranca, locacdo de equipamentos, transporte de funcionarios e
alojamentos, ficara sob a responsabilidade da CONTRATADA.

9.43. Durante a execucéo dos servicos todos os funcionarios da CONTRATADA deveréo estar
com fardamento e com “LOGO” que identifique a mesma.
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A CONTRATADA devera atender aos itens especificados na NR 18.
Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera sinalizar o local adequadamente a
fim de evitar acidentes e/ou outros.

9.44.A CONTRATADA deveré fornecer todos os servicos e respectivas maos-de-obra técnica
especializada para execucao total dos servi¢os ora contratado.

9.45.A CONTRATADA devera a cada 3 (trés) meses apresentar ao gestor ou ao Fiscal do
Contratado a documentacéao abaixo indicada:

9.45.1. Relacéo de funcionarios contratados e demitidos no periodo que prestam servico
ou participam do objeto do contrato no Municipio de Itirapina;

9.45.2. Relacao de funcionarios que atualmente prestam servigo ou participam do objeto
do contrato no municipio de Itirapina;

9.45.3. Comprovantes de pagamento de salario e/ou verbas rescisérias em caso de
demissédo de todos os empregados que prestam servico ou participam do objeto do
contrato no Municipio de Itirapina;

9.45.4. Comprovantes de depdsito de FGTS de todos os empregados que prestam servico
ou participam do objeto do contrato no Municipio de Itirapina;

9.45.5. Comprovante de depdésito/recolhimento da contribuicdo ao INSS, de todos os
empregados que prestam servico ou participam do objeto do contrato no municipio de
Itirapina, bem como dos comprovantes de depdsito da contribuicdo patronal,

9.45.6. Comprovantes de fornecimento de EPIs aos funcionarios mencionados no

ponto 7.38.2., devidamente assinado pelos empregados

10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e
XIV)

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

10.2. Receber o objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas no Termo de Referéncia e
memorial Descritivo;

10.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

10.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacoes
pelo Contratado;

10.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertinente a parcela
controversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢gOes estabelecidos no presente Contrato;

10.7. Aplicar ao Contratado sancfes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do
Contrato;
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10.8. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

10.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacoes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucao do ajuste.

10.9.1. A administracdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, a prorroga¢do motivada.

10.10. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

10.10.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgéao e
apoio ao USUArio;

10.11. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.12. Promover ou aceitar o desvio de fun¢Bes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.13. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacédo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

10.14. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucéao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

10.15. A fiscalizacado ira elaborar o Termo de Aceite, onde devera conter o registro, a
andlise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execucado do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados
do recebimento provisério, pelo gestor do contrato, apds a verificacdo da qualidade e
qguantidade do servico e consequente aceitagcdo, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

10.16.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

10.16.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagcado apresentada pela
fiscalizagcéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcgoes;

10.16.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatorios e documentacgdes apresentadas; e
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10.16.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1. Considerando a necessidade de estabelecer critérios claros e transparentes para a
medicao e pagamento de obras, visando garantir a eficiéncia e a equidade na execugéo
dos servicos, fica estabelecido o seguinte:

11.1.1. Método de medicdo: A medicdo dos servicos serd realizada por profissionais
qualificados, utilizando medig&o direta in loco.

11.1.1.1. Critério de aceitacao: A aceitacdo dos servicos para efeito de pagamento sera
realizada pelos fiscais técnicos do municipio, considerando a conformidade com as
especificacdes técnicas estabelecidas no projeto e aspecto visual (nivel, alinhamento,
acabamento). N&do serdo aceitos 0s servicos que nao estejam totalmente concluidos ou
com falhas construtivas ou de acabamento.

11.1.2.Registro de medic¢bes: A solicitacdo de medicdo pela contratada devera ser
acompanhada, obrigatoriamente, de relatério técnico com registro fotografico,
demonstrando de forma clara e cronolégica o andamento da obra e a execucdo dos
servicos objeto da medicdo, desde o inicio até a etapa correspondente.

O relatério fotografico deverd ser elaborado conforme modelo padrdo em formato
PowerPoint, a ser disponibilizado pela fiscaliza¢do técnica, contendo a identificacdo da
obra, periodo da medicéo, descricdo dos servigos executados e imagens que comprovem
a evolucéo fisica dos trabalhos.

A auséncia do relatorio fotografico, a apresentacdo em formato diverso do modelo
estabelecido ou a incompatibilidade entre as informacdes apresentadas e a execucao
efetiva dos servigos constituirdo motivo para indeferimento da medi¢édo, sem prejuizo das
demais providéncias administrativas cabiveis.

11.1.3.Regularidade do pagamento: O pagamento dos servi¢cos serd realizado por
etapas de execucdo, conforme definidas no cronograma fisico-financeiro e na
planilha orcamentaria integrantes deste Edital. A execucdo dos servicos podera
ocorrer progressivamente, conforme o planejamento e o cronograma aprovados,
ndo constituindo a execucdo parcial impedimento a continuidade dos trabalhos.
Para fins de medicdo e pagamento de cada etapa, deverdo estar integralmente
executados e aceitos pela fiscalizacdo todos o0s servicos que a compdem,
observados os quantitativos, especificagcdes técnicas e critérios de medicéo
estabelecidos nos documentos da contratacao.

Cada etapa € composta por servicos e subitens especificos da planilha orgamentaria, os
quais deverdo estar integralmente executados e concluidos, em conformidade com os
projetos, especificacdes técnicas e orientacdes da fiscalizacdo, para que a respectiva
etapa seja considerada apta a medicdo e ao pagamento.

N&o sera admitido pagamento parcial de etapas, tampouco o pagamento de subitens
isolados, servigcos incompletos ou quantidades fracionadas de qualquer item da planilha
orcamentaria. O pagamento somente sera autorizado quando 100% dos servicos que
compdem a etapa estiverem totalmente concluidos e aceitos pela fiscalizagéo.

Excepcionalmente, nas etapas denominadas “SERVICOS PRELIMINARES” e
“SERVICOS COMPLEMENTARES?”, sera admitida a medicao e o pagamento de subitens
isolados, desde que cada subitem esteja integralmente concluido, vedado, em qualquer
hipotese, o pagamento parcial de quantitativos de um mesmo item.
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Fica ressalvada ainda a possibilidade de medicdo e pagamento mensal dos itens
“Container” e “Banheiro Quimico”, enquanto perdurar a execugdo da obra, limitada
estritamente ao prazo contratual originalmente estabelecido, independentemente
daconclusdo das etapas, por se tratarem de servicos continuos de apoio a execucao,
condicionados a efetiva permanéncia e utilizacdo em obra, devidamente comprovadas e
atestadas pela fiscalizagao.

Ultrapassado o prazo contratual por atraso injustificado imputavel a CONTRATADA, a
permanéncia, manutencdo ou continuidade dos referidos itens correra por conta exclusiva
da empresa, ndo integrando mais o objeto contratual, ndo sendo passiveis de medicao,
pagamento, reequilibrio econémico-financeiro ou formalizac&o de termo aditivo.

Podera ser realizada a medi¢cdo de mais de uma etapa no mesmo periodo, desde que
cada uma delas esteja completamente finalizada, atendidos todos os critérios técnicos e
administrativos estabelecidos.

11.2. De Recebimento

11.2.1. 20.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante “Termo de aceite”, que devera ser
requerido formalmente pela contratada. O “Termo de Aceite” sera emitido somente
quando verificado, pelos fiscais, o fiel e total cumprimento do contrato, planilha
orcamentaria, memorial descritivo, projetos e demais documentos pertinentes do
processo licitatorio (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133 e Art. 22, X e 23, X do Decreto n°®
11.246, de 2022).

11.2.3. 20.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢fes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar qualquer medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas.

11.2.4. A fiscalizag&o néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢&o de servigcos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

11.2.5.20.4. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

11.2.6. 20.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

11.2.7.20.6. Afiscalizacao ir4 elaborar o Termo de Aceite, onde devera conter o registro,
a andlise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.2.8. 20.7. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisorio, pelo gestor do contrato, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do servi¢co e consequente aceitacdo, obedecendo os seguintes
procedimentos:

a) Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cbes assumidas pelo
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contratado, com mengédo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

b) Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

C) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

e) Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.

11.2.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucgéao do objeto ou no instrumento de
cobranca.

11.2.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

11.3. Prazo de pagamento

11.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até (30) trinta dias, contados da
finalizacdo da liquidag&o da despesa.

11.3.2. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

11.3.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel.

11.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacao vigente.

11.3.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagdo de comprovacédo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.4. Forma de pagamento
11.4.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.4.2.Ser& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

11.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.
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11.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.
11.CLAUSLA DECIMA PRIMEIRA — ANALISE DE RISCOS

11.1.FUNDAMENTAGCAO LEGAL

A presente Andlise de Riscos integra a fase preparatoria da contratacdo, em
atendimento a Lei n°® 14.133, especialmente:

e Art. 18 — Planejamento da contratacao;
e Art. 22 — Matriz de alocacgéo de riscos;

e Art. 11 — Principios da eficiéncia, economicidade e planejamento;

e Art. 5° — Principios da legalidade, motivacdo, interesse publico e

seguranca juridica.

O presente documento visa demonstrar a identificacdo prévia, avaliacdo e tratamento
dos riscos capazes de impactar o equilibrio econémico-financeiro, o cronograma e a

gualidade da execucéo contratual
11.2.METODOLOGIA ADOTADA

A analise foi estruturada com base nos seguintes critérios:

combinacgéo

técnicos,

v Probabilidade: Baixa / Média / Alta
v Impacto: Baixo / Médio / Alto
v Nivel de Risco: Resultante da
probabilidade ximpacto
v Classificacdo: Aceitavel / Moderado / Relevante
Foram considerados riscos
operacionais, ambientais, trabalhistas,
financeiros.

11.3. IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS RISCOS

1.1 Riscos Técnicos:

administrativos e

Risco Probabilida| Impact| Classificaéo Medidas Mitigadoras
de 0
Interferéncias com redes L . Levantamento prévio de
. , . Média Meédio| Moderado| . . P
existentes (agua, energia ou interferéncias e acompanhamento
telecomunicagdes) técnico da Fiscalizacdo
Solo com caracteristicas . . -, Adequacdo dos métodos de
.. Baixa Meédio| Aceitavel quag o
geotécnicas escavacao e eventual
adversas reforco de base
Falhas na execucdo de juntas . Controle tecnoldgico e Fiscalizacao
¢ - ] Baixa Alto | Moderado g ¢
e conexoes continua
Erros de alinhamento ou . L o Acompanhamento topograficoo durante
. Baixa Meédio| Aceitavel P P g~
declividade da rede a execucao
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Risco Probabilida| Impact| Classissacdo Medidas Mitigadoras
de 0
Planejamento detalhado e
Atrasos no cronograma de Média | Médio| Moderado| acompanhamento do cronograma
execucdo fisico
Financeiro
Interferéncia no transito e acesso - . " Sinalizacdo adequada e planejamento
Média Baixo | Aceitavel
de moradores das frentes de trabalho
Dificul logisticas n , . s . -
Culdades logisticas no . Baixa Baixo | Aceitavel Planejamento logistico da obra
transporte de materiais
1.3. Riscos Ambientais:
Risco Probabilida| Impact| Classificacdo Medidas Mitigadoras
de 0
Destinacao in I , - Destina¢do ambientalmen
estinacao inadequada de solo Baixa | Médiol Moderado estinacdo ambientalmente ,
escavado adequada dos residuos
ntaminaca lo por , - - Ex ao conforme norm
Contaminag&o do solo po Baixa | Médiol Aceitavel ecucao (,:o forme normas
esgoto durante a técnicas e controle da
execucao obra
Assoreamento ou impacto em , . " Controle das frentes de escavacéo
Baixa Baixo | Aceitavel o~
drenagem local e recomposic¢ao do solo
1.4.Riscos de Seguranca do Trabalho:
Risco Probabilida| Impact| Classil#icacio Medidas Mitigadoras
de 0
: n - Escoramento de valas, uso de
Acidentes em escavacdes e valas| Média Alto | Relevante .
EPIs e cumprimento das normas de
seguranca
Atropelamentos ou acidentes : Sinaliza¢do de obra e treinamento
P . Baixa Alto | Moderado ¢
com maquinas de operadores
a de trabalhadores em , .- Protecdo coletiva e procediment
Queda de trabalhadores Baixa Médiol Moderado otecdo coletiva e proce 0S

escavagoes

de segurancga
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contratada

Risco Probabilida| Impact| Classil#icacio Medidas Mitigadoras
de 0
Atraso em medicdes e Baixa Médio| Moderado Planejamento H.‘-ﬂ.iﬁnan-celro e controle
pagamentos administrativo
. - - Previsdo contratual
Aumento de custos de insumos Média | Médio| Moderado evisao CO. ,t gtua deA .
reequilibrio econdmico-¥
Binanceiro
Problemas de gestdo da Baixa Alto | Moderado Exigéncia de qualiliiicago

técnica eBiscalizacdo
contratual

11.4. MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS (ART. 22)

Nos termos do Art. 22 da Lei n® 14.133, a alocacao observa a capacidade de

cada parte gerenciar o risco.

1.Riscos Alocados a Administracéo:

v Erros ou omissdes no projeto basico;
v Informagdes técnicas imprecisas;

v Alteracfes supervenientes de escopo;

v Atraso em medi¢cdes ou pagamentos.

2.Riscos Alocados a Contratada:

v Erros de execucéo;

v Descumprimento de normas técnicas;

v Encargos trabalhistas e previdenciarios;

v Falhas de compactagéo e assentamento da tubulacéo;

v Acidentes  decorrentes de negligéncia ou

normas de seguranca.
3. Riscos Compartilhados:

» Eventos climaticos;

descumprimento de
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» Situacdes extraordinarias e imprevisiveis;
* Reequilibrio por fato superveniente.

11.5. AVALIAGAO GLOBAL DO RISCO DA CONTRATAGAO
Considerando:
v Extensdo aproximada de 923,20 metros de coletor tronco de
esgotamento sanitario;
v Valor estimado de R$ 791.747,79 (setecentos e noventa e um mil,
setecentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos);
v Utilizacdo de tecnologia construtiva convencional;

v Complexidade técnica moderada;

v Execucdo em &rea urbana consolidada no municipio de ltirapina;
classifica-se o risco global da contratacdo como:

Risco Geral da Contratacdo: Moderado e gerenciavel

Nao foram identificados riscos capazes de comprometer ou inviabilizar a
execucao da obra, desde que observadas as medidas de controle e mitigacao
descritas.

11.6. CONCLUSAO TECNICA
A andlise demonstra que:

v Os riscos foram identificados de forma prévia e estruturada;
v H& adequada distribuicdo contratual de responsabilidades;

v As medidas mitigatérias sdo suficientes para prevenir aditivos
indevidos;

v O objeto apresenta complexidade técnica moderada, compativel
com obra de infraestrutura de saneamento de medio porte.

Conclui-se pela viabilidade técnica e administrativa da contratacdo, em
conformidade com os principios do planejamento, eficiéncia e seguranca juridica
previstos na Lei n® 14.133/2021.

O presente documento deve integrar o Estudo Técnico Preliminar — ETP,
compondo a fase preparatéria do processo licitatério.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PRATICAS DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO
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12.1. A CONTRATADA devera cumprir todas as exigéncias impostas pelas legislacdes
federal, estadual e municipal, com relacdo a seguranca, higiene e medicina do trabalho,
particularmente aquelas pertinentes a Portaria n. 3.214, de 08 de junho de 1978, onde
estdo contidas as 36 Normas Regulamentadoras — NRs.

12.1.1. A CONTRATADA ¢ responsavel pela pratica das mesmas, assim como das
consequéncias que derivem do seu ndo cumprimento, tanto no que se refere aos seus
empregados como as subcontratadas ou colaboradores que, previamente autorizados,
venha a contratar durante a execucao do objeto contratual.

12.2. A CONTRATADA devera fornecer a seus empregados, exigindo e fiscalizando a
utilizacdo de Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) e Coletivo (EPC), certificados e
aprovados pelo Ministério do Trabalho, observando as normas de seguranca, higiene e
medicina do trabalho, conforme legislagao vigente.

12.3. A CONTRATADA devera apresentar no inicio do fornecimento ou da prestacdo dos
servigcos, e manter no local onde os servigos seréo prestados, os seguintes documentos:

12.3.1. Copia da ficha de registro (RE) do empregado;

12.3.2. Atestado de Saude Ocupacional (ASO), de cada um dos empregados alocados na
atividade, com exames periodicos atualizados de acordo com a fungéo exercida;

12.3.3. Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais ou Laudo Técnico das Condicoes
do Ambiente do Trabalho;

12.3.4. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

12.3.5. Copia da Ordem de Servico;
12.3.6. Copia de comprovante de integracdo de seguranca,;

12.3.7. Listagem comprobatoéria da distribuicdo gratuita aos empregados envolvidos no
Contrato, de Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) e Coletivo (EPC).

12.3.8. Copia de Certificados de treinamentos especificos quando a atividade envolver
Trabalho em Altura, Espago Confinado e Servigos em Eletricidade.

12.3.9. Copia da Andlise Preliminar de Riscos — APR, assinadas por responsavel técnico
habilitado para atividades perigosas.

12.3.10. A CONTRATADA devera responsabilizar-se por todos os acidentes do
trabalho/doencas ocupacionais, observando as Normas de Seguranca, Higiene e

Medicina do Trabalho, conforme legislacdo vigente, relacionadas as pessoas por ela
empregadas, direta ou indiretamente para a execuc¢do do objeto contratual.

12.4. Em caso de Acidentes Graves ou com Potencial de Gravidade (art. 21 da Lei n.
8.213/91) a CONTRATADA devera preencher a Comunicacéo de Acidentes do Trabalho
— CAT, bem como, emitir o Relatorio de Investigacdo de Acidentes contendo documentos
comprobatério sobre: EPI's, Treinamentos e a “Ata de Reunido Extraordinaria da CIPA
(Comissao Interna de Prevengéo de Acidentes)’, devidamente assinado por profissional
responsavel, pertencente ao SESMT(Servico de Engenharia, Seguranca e Medicina do
Trabalho) da CONTRATADA ou seu representante legal.
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12.5. Copia das documentag0des referidas nos itens 10.3 e 10.4 deverao ser enviadas ao
SESMT da CONTRATANTE, via carta, com prazo maximo de quatro dias apos a sua
ocorréncia. Caso a CONTRATADA nao seja obrigada a manter Servigo de Engenharia,
Seguranca e Medicina do Trabalho — SESMT, ela devera apresentar esse Relatorio
assinado pelo Presidente da CIPA que abranja as dependéncias do prédio em questao.
Empresas desobrigadas de manter CIPA apresentardo esse Relatdrio assinado pelo
empregado designado para cumprir as exigéncias da NR 05 e pelo responséavel pelas
dependéncias do prédio e/ou servicos.

12.6. Em caso de Doenca Relacionada ao Trabalho e Doenca Profissional, a
CONTRATADA devera preencher/emitir a Comunicacao de Acidentes do Trabalho — CAT,
Perfil Profissiografico ou Relatério Médico, que caracterize a suspeita da Doencga
Relacionada ao Trabalho e a Doenca Profissional, relativo a doenca adquirida pelo(a)
Empregado(a) e providenciar, caso possua Copia do Programa Preventivo desenvolvido
pela CONTRATADA, para reduzir/prevenir doencgas do trabalho/profissional.

12.7. Com relagdo aos acidentes inerentes as atividades executadas, a CONTRATADA
devera relatar em uma planilha todos os acidentes ocorridos durante o més,
encaminhando uma cépia da planilha a area de Seguranca e Medicina do Trabalho da
CONTRATANTE, até no maximo, o quinto dia util do més seguinte.

12.8. A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente indene de
qualquer responsabilidade, custos, despesas ou 6nus, inclusive procedimentos judiciais,
administrativos, notificacbes, danos a imagem, etc., decorrentes de qualquer violagcdo a
esta Clausula ou infragdo a quaisquer deveres relativos a Seguranca e Medicina do
Trabalho, que venha a ser alegada em funcdo da execucgéo do Contrato.

12.9. Aviolagéo, total ou parcial, de qualquer disposicdo desta Clausula, seré considerada
infracdo grave e facultara & CONTRATANTE a imediata rescisdo de pleno direito do
Contrato, sem prévio aviso ou qualquer indenizagdo a CONTRATADA.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES E MULTAS (art. 92, XIV)

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) der causa a inexecucéao parcial do contrato;

b) der causa ainexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragcdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou execucéo do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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13.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecu¢do parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas a, b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 84°, da Lei);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, c, d, e, f e g, que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da
Lei)

iv) Multa:

(1) moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias

(2) moratdria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacédo, suplementacao ou reposicao da garantia.

(@) O atraso superior a 30 dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecugéo
parcial do contrato;

(3.1) Qualquer omisséao ou falta de execucgéo de partes do projeto, memorial descritivo,
contrato administrativo ou orientacdo formal da fiscalizacao técnica sera considerada

inexecuc¢do parcial deste contrato. Essa inexecucao parcial engloba nédo apenas desvios
das especificacdes técnicas, prazos estabelecidos ou qualidade acordada entre as partes,
mas também qualquer outra falha que comprometa o cumprimento integral das
obrigacdes contratadas. Diante da identificagdo de inexecucdo parcial, o gestor do
contrato devera aplicar a multa prevista conforme as disposi¢cdes contratuais, visando
garantir a responsabilizacéo pelas falhas e o cumprimento efetivo dos termos estipulados.

(3) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao
total do objeto;

13.3. A aplicacéo das sangfes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacéo de reparacéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, 89°)

13.4. Todas as sanc¢0des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 8§7°).

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157)

13.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢gOes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, 88°).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacao enviada pela autoridade competente.
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13.5. A aplicacdo das sanc0Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacBes dos 6rgdos de controle.

13.7. Os atos previstos como infracfes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159)

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,

com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160

13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

13.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcédo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos da
Prefeitura Municipal de Itirapina-SP.

14.2. A contratacdo sera atendida por dotacdo indicada pela Secretaria Municipal de
Saneamento Basico.

14.2.1. Dotacdo orcamentéria 415. Fung¢do Programatica: 17 512 5001 1040, Fonte 91,
Cdbdigo de Aplicacdo: 1100000, Categoria Econdmica: 4.4.90.51.00.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA—- DA GESTAO E FISCALIZACAO
15.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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15.2. Fiscalizacdo Técnica

15.3. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0S
melhores resultados para a Administracao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

15.4. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacédo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

15.5. lIdentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1l1);

15.6. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

15.7. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

15.8. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a
prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

15.9. Para este termo ficam designados o Engenheiro Municipal Marcelo Henrique
Pereira Gomes, CPF: 221.110.138-03, CREA/SP N°: 5062327188.

15.10. Fiscalizagdo Administrativa

15.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°®
11.246, de 2022).

15.12. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

15.13. Para este termo para este termo fica designado O Sr°. Edivan Lacerda Ferreira,
Gerente de Departamento, CPF: 646.531.614-53.

15.14. Gestor do Contrato

15.15. O gestor do contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento
e fiscalizag@o do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ao no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).
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15.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

15.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liqguidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 11).

15.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigactes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

15.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
X).

15.20. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

15.21. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

15.22. Para este termo fica designado o senhor Raul Emilio Adamoli de Morais,
Secretario Municipal de Saneamento Basico, CPF: 062.857.708-75.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS NOTIFICACOES

16.1. Considerando a necessidade de estabelecer um meio eficiente e agil para a
comunicacao entre a fiscalizacdo/gestdo da obra e a empresa contratada, bem como
garantir a celeridade na execugao dos servicos, fica determinado que, obrigatoriamente,
as notificacbes pertinentes a obra serdo entregues exclusivamente via e-mail,
conforme as seguintes condicdes:

16.1.1. Forma de comunicacgao: Todas as notificagdes, avisos, comunicados e demais
correspondéncias relacionadas a obra serdo enviadas por e-mail para os enderecos
eletrdnicos (minimo 2 enderecos eletronicos) indicados pela empresa contratada no
contrato ou em documentos formais de comunicacdo. A comunicagao também devera ser
via sistema de gestdo de obras, indicado pela Prefeitura.

16.1.2. Frequéncia de acesso: A empresa contratada devera acessar sua caixa de e-
mails e o sistema de gestdo de obras diariamente durante o periodo de execuc¢ao da obra,
a fim de verificar a presencga de eventuais notificacdes ou comunicados. A auséncia de
acesso regular ndo eximira a empresa de suas responsabilidades.

16.1.3. Prazo para ciéncia: As notificacdes enviadas por e-mail serdo consideradas como
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entregues no momento em que forem enviadas para o0s enderecos eletronicos
cadastrados. O prazo estipulado para tomada de providéncias comecara a ser
contabilizado a partir do momento em que forem enviados os e-mails para os enderecos
eletrénicos cadastrados. A empresa contratada terd o prazo maximo de 24 horas, a partir
do envio da notificacdo, para tomar ciéncia do seu conteudo.

16.1.4. Responsabilidade pelo ndo acesso: A falta de acesso as notificacdes enviadas
por e-mail e por sistema de gestédo de obras, por parte da empresa contratada, ndo eximira
esta Ultima de suas obrigacdes contratuais e legais. As informacdes e orientacbes
constantes nas notificagdes serdo consideradas como de conhecimento da empresa a
partir do momento do envio.

16.1.5. Atualizacdo dos contatos: A empresa contratada € responsavel por manter
atualizados os enderecos eletronicos para envio das notificacdes. Alteracdes nos contatos
de e-mail deverdo ser comunicadas formalmente a fiscalizacdo da obra.

16.1.6. Para o caso de aquisicéo, por parte da CONTRATANTE, de sistema para gestao
de obras, as notificacdes seréo elaboradas/comunicadas diretamente no sistema por meio
de aplicativos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES (art.124)

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos art.(s). 124 e
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

17.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
termo de contrato.

17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1. Podera ser subcontratado os itens da planilha orgcamentéaria relacionados aos
servicos integrantes do objeto, mediante autorizagcdo prévia da Prefeitura Municipal de
[tirapina.

18.2. Caso haja subcontratacdo dos itens supracitados, é necessario que seja apostilado
ao processo administrativo o contrato de subcontratacdo, o qual devera obrigatoriamente
conter clausula de ciéncia de que tanto o contratado quanto o subcontratado ser&o
responsabilizados e penalizados em caso de descumprimento do contrato. Além disso,
devera ser apresentada a respectiva ART/RRT da empresa subcontratada. O
subcontratado sera corresponsavel somente em caso de descumprimento dos servigos a
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ele atribuidos em contrato. A solicitacdo e conferéncia de toda a documentacao pertinente
a subcontratacao sera de responsabilidade do fiscal administrativo do contrato.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — GARANTIA CONTRATUAL

19.1. Sera exigida garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 a 98 da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.2. A CONTRATADA podera optar por uma das seguintes modalidades:

| — Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il — seguro-Garantia,

[l — Fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV — Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
guando legalmente admitido.

19.3. Na hipétese de opgéao pelo seguro-garantia, a CONTRATADA devera apresenta-lo
previamente a assinatura do contrato, observado o prazo e as condi¢des estabelecidos
na Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.4. Nas demais modalidades, a garantia devera ser apresentada no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato, salvo prazo diverso expressamente
estabelecido pela Administracao.

19.5. A garantia permanecera valida durante toda a vigéncia contratual e durante
eventuais prorrogacdes, devendo ser ajustada sempre que houver alteracao do valor ou
do prazo do contrato.

19.6. A garantia podera ser executada para cobertura de prejuizos decorrentes do
inadimplemento contratual, multas ndo pagas, danos causados a Administragdo ou a
terceiros, despesas necessarias a conclusdo do objeto e demais obrigacbes de
responsabilidade da CONTRATADA.

19.7. A execucdo total ou parcial da garantia sera precedida de processo administrativo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, observadas as particularidades da
modalidade de garantia adotada.

19.8. Utilizado total ou parcialmente a garantia, a CONTRATADA devera recompor seu
valor ao montante originalmente exigido no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento da notificagdo administrativa.

19.9. A auséncia de recomposicdo no prazo estabelecido configura infracdo contratual,
sujeitando a CONTRATADA as sanc¢oes previstas neste contrato e na legislacéao aplicavel.

19.10. A garantia serd liberada ou restituida apés a fiel execucao do contrato ou apés sua

extingdo por culpa exclusiva da Administracdo, sem prejuizo das responsabilidades
remanescentes da CONTRATADA.
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19.11. Nas propostas inferiores a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracao, sera exigida garantia adicional, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

19.12. A garantia contratual prevista nesta clausula ndo se confunde com a garantia legal
de solidez e seguranca da obra, cujo prazo minimo sera de 5 (cinco) anos, contado do
recebimento definitivo, nos termos da legislacao aplicavel.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS IMPOSTOS

20.1. Os tributos e demais encargos (impostos, contribuicdes fiscais e parafiscais, etc.) se
devidos em decorréncia, direta ou indireta, deste instrumento ou de sua execucédo, seréo
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, que os recolhera, sem direito a
reembolso. O CONTRATANTE quando for retentor, descontaré e recolhera, nos prazos
da Lei, os pagamentos que efetuar, a parte que for devida pela CONTRATADA, segundo
a legislacao vigente.

20.2. Seréo retidos por parte da Prefeitura de Itirapina, os valores referentes ao ISSQN,
entre outros, que incidirem sobre o valor total dos servicos contratados e executados
(sobre o valor total da nota fiscal/fatura), conforme legislacao vigente.

20.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacado vigente.

20.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencéo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacédo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20.5. E obrigatério conter o destaque do IRRF, ou o envasamento legal de sua ndo
incidéncia, além do valor bruto do titulo e o valor liquido devido, sob pena de sofrer a
retencdo sobre o valor total, de acordo com a Instrucdo Normativa 2.145 de 26 de
[unho de 2023.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — FORO (art. 92, §1°)

20.1. E eleito o Foro da Vara Unica da Comarca de ltirapina/SP para dirimir os litigios
gue decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos
pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
22.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

22.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o

Contratante, quando este ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
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22.2.1. A extingdo nesta hipotese ocorrera no término de execucgédo do contrato.

22.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137, da Lei Federal
n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
22.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os Art. 138 e 139 da mesma Lei.

22.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

22.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
22.4.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

22.4.3. Indenizacgbes e multas.

22.5. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° (terceiro) grau,
conforme Art. 14, Inc. IV, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

22.6. Constituem, ainda, motivos para a extingdo contratual, por parte do
CONTRATANTE, além dos casos ja enumerados, quaisquer fatos que, a seu critério
venham a desabonar a idoneidade técnica ou financeira da CONTRATADA, ressalvados
os direitos decorrentes dos servigos executados;

22.6.1. Inadimplemento de clausula contratual por parte da CONTRATADA,;

22.6.2. Inobservancia de recomendacéo de dados fornecidos;
22.6.3. Impericia, negligéncia, imprudéncia, atraso e desidia, na realizacdo dos servi¢cos
contratados;

22.6.4. Liquidacao judicial ou extrajudicial, faléncia, concordata ou concurso de credores
da CONTRATADA,;

22.6.5. Quando o valor das multas aplicadas ultrapassar 10 (dez por cento) do valor do
contrato

22.7. A CONTRATADA recebera o pagamento dos servigos executados até a data da
rescisdo, deduzindo-se eventuais multas aplicadas, se houver, dando-se por
definitivamente encerrado o contrato.

22.8. A reincidéncia do ndo atendimento da clausula 7.38. permitirda & Administracédo
Publica rescindir o Contrato Administrativo, em decorréncia da desobediéncia do art. 121,
82° da Lei 14.133/2021.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES
23.1. Da aplicacdo obrigatéria - O descumprimento das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, bem como o atraso injustificado na execucdo do objeto, ensejard
obrigatoriamente a aplicagdo das penalidades previstas nesta clausula, observados o
contraditério e a ampla defesa, ndo se tratando de faculdade da Administracdo, mas de
ato administrativo vinculado, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

23.2. Da multa por atraso na execucao.
23.2.1. Caracterizacao: Caracteriza-se atraso contratual quando a CONTRATADA:
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I. deixar de iniciar os servi¢gos no prazo fixado apos a ordem de servico;

[I. ndo cumprir os prazos intermediarios ou finais do cronograma fisico-financeiro
aprovado;

[ll. interromper injustificadamente a execucgédo da obra;

IV. executar 0s servicos em ritmo incompativel com o cronograma aprovado, sem
justificativa aceita formalmente pela Administracado

23.2.2. Percentual: Pelo atraso injustificado sera aplicada multa diaria de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, limitada ao montante
méaximo de 10% (dez por cento).

23.2.3. Procedimento:

I. O atraso sera apurado e formalmente comunicado pelo Fiscal Administrativo do
Contrato;

II. O Gestor do Contrato devera aplicar a multa correspondente, ap0s regular processo
administrativo, sendo vedada a sua néo aplicacdo quando caracterizada a infragcéo.

23.3. Da multa por inexecucdao parcial do objeto

23.3.1. Caracterizacdo - Considera-se inexecucdo parcial do objeto quando a
CONTRATADA:

I. executar servicos em desacordo com 0s projetos, memoriais, especificacdes técnicas
ou normas aplicaveis;

[I. deixar de executar parte dos servi¢cos contratados;

[ll. executar servigos com defeitos, vicios construtivos ou falhas técnicas;

IV. descumprir determinacdes formais da fiscalizacao.

23.3.2. Percentual: Pela inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de 10% (dez
por cento) do contrato, sem prejuizo da obrigacdo de correcao integral dos servigos as
expensas da CONTRATADA.

23.3.3. Procedimento:

I. A inexecucdo parcial sera registrada pela fiscalizagdo e comunicada ao Gestor do
Contrato;

II. O Gestor do Contrato devera aplicar a penalidade cabivel, observado o percentual

previsto, sendo vedada a ndo aplicagado da multa quando caracterizada a infragao.

23.4. Da multa por inexecucdao total do objeto

23.4.1. Caracterizagdao - Configura-se inexecugcao total do objeto quando a
CONTRATADA:

I. abandonar a obra;

II. rescindir o contrato por culpa exclusiva,

[ll. n&o concluir o objeto contratado, inviabilizando sua utilizagéo;
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IV. descumprir reiteradamente as obriga¢cdes contratuais, tornando inviavel a continuidade

da execucéao.

23.4.2. Percentual: Pela inexecucéo total do objeto sera aplicada multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total atualizado do contrato, sem prejuizo:

|. da execucao da garantia contratual;

II. da aplicacédo das demais san¢des previstas na Lei n°® 14.133/2021;

[ll. da apuracao de perdas e danos.

23.5. Da cumulatividade e execucao

As multas previstas nesta clausula poderao ser aplicadas cumulativamente, conforme a
natureza e a gravidade da infracdo, e poderao ser:

I. Descontadas dos pagamentos devidos a CONTRATADA;

[I. Compensadas com a garantia contratual,

[1l. Cobradas administrativa ou judicialmente.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

24.1. Os casos omissos serdo decididos pela contratante, segundo as disposi¢coes
contidas na Lei n° 14.133/21 e demais Normas Federais aplicaveis, e subsidiariamente,
segundo as disposi¢cbes contidas do Codigo Civil, e normas e principios gerais dos

contratos.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

Fica ajustado, ainda, que:

I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele
estivessem transcritos:
a. o Edital mencionado no preambulo e seus anexos.

b. a proposta apresentada pela CONTRATADA,;

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente

instrumento em 03 (trés) vias, que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela

CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito,

sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

Itirapina, de de 2026.
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Prof.2 Maria Da Graca Zucchi Moraes
Prefeita Municipal

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Nome do Representante
Cargo na empresa
Testemunhas:

RAUL EMILIO ADAMOLI DE MORAIS
Secretario Municipal de Saneamento Bésico
Gestor do Contrato

CPF: 062.857.708-75

Edivan Ferreira de Lacerda
Fiscal do Contrato
CPF: 646.531.614-53
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ANEXO XIV.A — TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

Processo Administrativo n° 5363/2026 — Modalidade: Concorréncia Publica n°
08/2026

Objeto: “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS
MARGENS DO CORREGO TIBIRIGA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”.

Contrato Administrativo n° 0xx/2026, assinadoem ___ de de 2026.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina — CNPJ n° 46.313.714/0001-50.
Contratada: — CNPJ n° .

Vigéncia: de xx/xx/2026 a xx/xx/2026 — 08 (oito meses)

Valor Total Contratado: R$ ( ).

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

A) O ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

B) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coépias das
manifestacdes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletronico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com
o0 estabelecido na Resolugéo n°® 01/2011 do TCESP;

C) Além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decis6es que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado
de Séo Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,

conforme regras do Codigo de Processo Civil;

D) Qualquer alteracdo de endereco — residencial ou eletrénico — ou telefones de
contato devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;
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b) Se for o0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Local e Data: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA, _ DE DE 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO:

Nome: MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES
Cargo: Prefeita Municipal

CPF n° 553.097.808-82

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGCAO DO CERTAME:
Nome: MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES

Cargo: Prefeita Municipal

CPF n° 553.097.808-82

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE PELO CONTRATANTE:
Nome: MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES

Cargo: Prefeita Municipal

CPF n° 553.097.808-82

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE PELA CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF n°

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: RAUL EMILIO ADAMOLI DE MORAIS
Cargo: Secretario Municipal de Saneamento Basico
CPF n°062.857.708-75

Assinatura:
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ANEXO XIV.B — CADASTRO DO RESPONSAVEL

Processo Administrativo n° 5363/2026 — Modalidade: Concorréncia Publica n°
08/2026

Objeto: “EXECUCAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS
MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”.

Contrato Administrativo n°® 0xx/2026, assinado em ____ de de 2026.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina — CNPJ n° 46.313.714/0001-50.
Contratada: — CNPJ n° .

Vigéncia: de xx/xx/2026 a xx/xx/2027 — 08 (oito meses)

Valor Total Contratado: R$ ( ).

Responsével pelo atendimento a requisi¢cdes de documentos do TCESP.

Nome RAUL EMILIO ADAMOLI DE MORAIS
Cargo Secretario Municipal de Saneamento Béasico
CPF n° 062.857.708.75

Endereco do Orgdo | Rua Sete, N° 55, Centro - Itirapina/SP
Telefone e Fax (19) 3575-1901

E-mail Institucional Sec.saneamento@itirapina.sp.gov.br
Periodo de Gestéo De xx/xx/2026a xx/xx/2027

As informacdes pessoas do responsavel estdo cadastradas no modulo eletrénico do
Cadastro TCESP, conforme previsto no artigo 2° das instru¢ées n°01/2020, conforme
“Declaracao e Atualizagao Cadastral” hora anexada.

Itirapina, xx de xxxx de 2026.

RAUL EMILIO ADAMOLI DE MORAIS
Secretario Municipal de Saneamento Basico
Gestor do Contrato
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ANEXO XIV.C — DECLARAGCAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

Processo Administrativo n° 5363/2026 — Modalidade: Concorréncia Publica n°
08/2026

Objeto: “EXECUCAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO NAS
MARGENS DO CORREGO TIBIRICA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”.

Contrato Administrativo n° 0xx/2026, assinadoem ___ de de 2026.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina — CNPJ n° 46.313.714/0001-50.
Contratada: — CNPJ n° .

Vigéncia: de xx/xx/2026 a xx/xx/2027 — 08 (oito meses)

Valor Total Contratado: R$ ( ).

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas
da Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacao,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢éo do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

Itirapina, __de de 2026.

Prof.2 MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES
Prefeita Municipal

RAUL EMILIO ADAMOLI DE MORAIS
Secretario Municipal de Saneamento Basico
Gestor do Contrato
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ANEXO XV - ORDEM DE INICIO DE SERVICO

Processo Administrativo n° 5363/2026 — Modalidade: Concorréncia Publica n°
08/2026— Objeto: “EXECUGAO DE COLETOR TRONCO DE ESGOTO SANITARIO
NAS MARGENS DO CORREGO TIBIRIGA, TRECHO ENTRE OS PV’s 15 e 30, PARA
ATENDER AO MUNICIPIO DE ITIRAPINA/SP”.

Contrato Administrativo n°® 0xx/2026, assinado em ___ de de 2026.
Contratante: Prefeitura Municipal de Itirapina — CNPJ n° 46.313.714/0001-50.
Contratada: —CNPJ n° .

Vigéncia: de xx/xx/2026 a xx/xx/2027 — 08 (oito meses)

Valor Total Contratado: R$ ( ).

O inicio da prestacao de servicos devera ser de até 10 (dez) dias corridos, a contar
da data de assinatura desta Ordem de Inicio de Servigo — OIS.

Prazo de até 90 (noventa) dias para a realizacdo dos servi¢cos. Esta Ordem de
Servico tem sua vigéncia até a data de vigéncia do Contrato Administrativo n° 0xx/2026.

Os pagamentos serdo feitos em conformidade com a clausula nona do Contrato
Administrativo, ou seja, quando o gestor do contrato atestar que o0s servicos foram
realizados nos moldes da contratacéo.

A presente Ordem de Servico é regida pelas disposi¢cdes contidas na Lei Federal n®
14.133/2021 e posteriores alteracdes. A eventual inexecucdo das obrigacbes e
responsabilidades que alberga, sera dirimido nesta data fica eleita, o Foro para tanto,
dispensado qualquer outro.

As partes recebem a presente Ordem de Servigo, estando ambas de acordo com 0s
termos da mesma.

ltirapina, __ de de 2026

Prof.2 Maria Da Graga Zucchi Moraes
Prefeita Municipal

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Representante da empresa
Funcédo na Empresa

RAUL EMILIO ADAMOLI DE MORAIS
Secretario Municipal de Saneamento Basico
Gestor do Contrato
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